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Pliego de clausulas administrativas particulares para contratos de obras de instalacion de
hidrantes y refuerzo en redes de distribucion de agua potable en el Poligono Industrial de
Estepona, a adjudicar por procedimiento abierto y tramitacion urgente.

1. Objeto del contrato.

El contrato tendra por objeto la ejecucion de la siguiente obras de instalacion de hidrantes y
refuerzo en redes de distribucion de agua potable en el Poligno Industrial de Estepona.

El proyecto reune los requisitos del articulo 1 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre.
2. Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato.

Mediante la ejecucion del contrato a que se refiere este pliego de clausulas administrativas
particulares se satisface la siguiente necesidad:

Mejorar la proteccion activa contra incendios en el Poligono Industrial , de Estepona.
3. Presupuesto base de licitacion:
a) El presupuesto base de licitacion tiene un importe de: 337.741,12 euros IVA incluido.

b) De la cantidad anterior, corresponde en concepto de Impuesto sobre el Valor Afiadido: 46.584,98
euros.

4. Anualidades en que se distribuye.

El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se abonara en una sola
anualidad correspondiente al afio 2009.

5. Aplicacion presupuestaria.

El proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal de Inversion Local creado por el Real Decreto-
Ley 9/2008, de 28 de Noviembre.

- Resolucion de 9 de febrero de 2009 del Secretario de Estado de Cooperacion Territorial (art. 5.4
del Real Decreto- Ley -9/2008).

6. Régimen juridico del contrato y documentos que tienen caracter contractual.

Sin perjuicio de los dispuesto con cardcter general para los contratos de las Corporaciones Locales,
el contrato se regira por las siguientes normas:

. Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre por el que se crea el Fondo Estatal de Inversion
Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamizacion de la Economia y el Empleo y aprueba
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créditos extraordinarios para atender a su financiacion.

. Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

. Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas
Ademas del presente pliego tendran caracter contractual los siguientes documentos:

- El pliego de prescripciones técnicas.

- Los planos.

- La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el articulo 128 de Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

- El programa de trabajo aceptado por el 6rgano de contratacion.

- Los cuadros de precios.

- El documento en que se formalice el contrato.

7. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion del contrato serd de 6 meses a contar desde la firma del Acta de
Comprobacion del Replanteo y concluir antes del dia 1 de enero de 2010. (En todo caso debera
cumplirse lo dispuesto en el articulo 7.1 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre).

De conformidad con el art. 96.2. apartado c¢), el Ayuntamiento podra acordar el comienzo de la
ejecucion del contrato aunque no se haya formalizado éste, siempre que, en su caso, se haya
constituido la garantia correspondiente.

8. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara aplicando el procedimiento abierto y tramite de urgencia a que se refieren
los articulos 96 y 28 de la Ley a efectos de reduccion de plazos, asi como el articulo 9.1. del Real

Decreto Ley 9/2008.

9. Importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato que debe abonar el
adjudicatario.

El adjudicatario estara obligado a satisfacer los gastos de publicidad de la licitacion hasta un
importe de: 500 €

10. Gastos a abonar en caso de renuncia o desistimiento.

En caso de renuncia o desistimiento, se compensara a cada uno de los licitadores por los gastos en
que hubiese incurrido. Ello no obstante, esta indemnizacién no superara en ningun caso el limite de
500 €.

11. Clasificacion exigible.
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No se requiere clasificacion.
12. Garantias exigibles.

- Definitiva: El licitador que resulte adjudicatario provisional del contrato debera prestar una
garantia del 5% del importe de la adjudicacion del contrato, sin incluir el IVA.

13. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones para la licitacion se presentara en sobres cerrados, identificados, en su exterior,
con indicacion de la licitacion a la que concurran y firmados por el licitador o la persona que lo
represente e indicacion del nombre y apellidos o razon social de la empresa. En el interior de cada
sobre se hara constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.

Los sobres se presentaran en las dependencias u oficinas del 6rgano de contratacion designadas en
el anuncio del contrato.

De igual modo, las proposiciones podran ser presentadas por correo. En tal caso, el empresario
deberd justificar la fecha de imposicion del envio en la oficina de Correos y anunciar al 6rgano de
contratacion la remision de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo dia.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la documentacion si es recibida por el
organo de contratacion con posterioridad a la fecha y hora de la terminacién del plazo sehalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
documentacion, ésta no sera admitida en ningtn caso.

14. Forma en que deben presentarse las proposiciones.
Las proposiciones se presentaran en tres sobres numerados correlativamente:

A. EL SOBRE NUMERO 1. Contendré, de conformidad con lo que dispone el articulo 130 de la
Ley 30/2008, de 30 de Octubre, la siguiente documentaciéon que deberd reunir los requisitos de
autenticidad previstos en las Leyes:

1°) Documentos acreditativos de la personalidad juridica: Los empresarios individuales, copia
auténtica del DNI; los empresarios personas juridicas, la escritura o los documentos en que conste la
constitucion de la entidad y los estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el Registro
Mercantil o en el que corresponda.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de
la Union Europea se acreditara por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la
legislacion del Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacion de una declaracion
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicacion.
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Los demds empresarios extranjeros deberdn acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Mision Diplomatica Permanente de Espaiia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

2°) Documentos acreditativos de la representacion: Cuando la proposicion no aparezca firmada
por los licitadores debera incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la
proposicion junto con una copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los
apoderados.

3°) Documento de compromiso de constituir una Union Temporal de Empresas: En lo casos en
que varios empresarios concurran agrupados en unidon temporal aportaran ademas un documento,
que podra ser privado, en el que, para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a
constituirla. Este documento debera ir firmado por el representante de cada una de las empresas y
en ¢l se expresard la persona a quien designan representante de la UTE ante la Administracion para
todos los efectos relativos al contrato, asi como la participacion que a cada uno de ellos corresponda
en la UTE.

4°) Declaracion responsable de no estar incursos en prohibiciones para contratar otorgada ante
una autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado.

5°) Acreditacion de la solvencia cuando no proceda exigir la clasificacion:

La solvencia econémica y financiera y la solvencia técnica y profesional del empresario debera
acreditarse, a criterio del 6rgano de contratacion, en funcion del objeto del contrato, de su importe y
de sus caracteristicas por uno o varios de los medios siguientes:

- Solvencia financiera:

Elegir uno o varios de los medios siguientes:

- Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por un importe minimo de
600.000 euros.

- Importe minimo de facturacion por obras en los 3 tltimos afios de 3.000.000 de euros.
- Solvencia técnica y profesional:
La solvencia técnica y profesional se acreditara por los siguientes medios.

- Disponer en la empresa de al menos un técnico de grado superior, uno de grado medio y un
encargado o capataz con mas de 3 afios de experiencia en ejecucion de obra civil.

- Disponer de un certificado de calidad medio ambiental.

6°) Documentacion adicional exigida a todas las empresas extranjera. Las empresas extranjeras,
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en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberan presentar una declaracion de
someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

7°) Domicilio: Todos los licitadores deberan sefialar un domicilio para la practica de notificaciones.
Esta circunstancia podrd ser complementada indicando una direccion de correo electronico y un
nimero de teléfono y fax.

8) Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situacion de exclusion
social. Los licitadores que pretenda contar para la adjudicacion con la preferencia regulada en la
disposicion adicional 6* de la LCSP, deberan presentar los documentos que acrediten que, al tiempo
de presentar su proposicion, tiene en su plantilla un numero de trabajadores con discapacidad
superior al 2 por 100 o que la empresa licitadora esta dedicada especificamente a la promocion e
insercion laboral de personas en situacion de exclusion social, junto con el compromiso formal de
contratacion a que se refiere la disposicion adicional 6° de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de
Contratos del Sector Publico.

B) EL SOBRE N° 2. Contendra aquellos documentos acreditativos de las circunstancias a tener en
cuenta en la valoracion del procedimiento de acuerdo con los criterios de adjudicacion del mismo y
que son los reflejados en el apartado 16.

Asimismo, se incluira declaracion de las empresas sobre el niimero de personas a aocupar con ocasion de la
ejecuion del contrato.

C) EL SOBRE N° 3 contendra la oferta econdmica en la que se expresara el precio de ejecucion del
contrato debiendo figurar como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor
Afadido. La oferta econdmica se presentara conforme al modelo que se incorpora como anexo I.

15. Plazo de presentacion de las proposiciones y demas requisitos de las mismas.
Las proposiciones se presentaran dentro del plazo fijado en el anuncio de la licitacion.
Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el pliego de clausulas
administrativas particulares, y su presentacion supondrd la aceptacion incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, asi como del proyecto y

del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna.

Las proposiciones seran secretas y se arbitrardn los medios que garanticen tal caracter hasta el
momento en que deba procederse a la apertura en publico de las mismas.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad de
variantes o mejoras cuando asi se establezca.

Tampoco podré suscribir ninguna propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho individualmente o
figurar en mas de una unién temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de todas las
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propuestas por ¢l suscritas.

16. Criterios para la adjudicacion del contrato.

1.- Mejoras por incremento de personal contratado en la Obra:

Se debera presentar por los licitadores un plan de obra detallado, en el que se indique la durancion prevista
de la obra y el personal contratado (procedente del paro) para la misma, detallando el nimero de jornadas

que realizara cada uno por categoria profesional.

Las jornadas del personal contratado se deberan justificar ante la direccion facultativa antes de la firma de las
certificaciones parciales o final de la obra.

La puntuacidn inicial de cada oferta se realizara de la siguiente forma:

- Por cada jornada completa de pedn o similar: 0.1 punto.
- Por jornada completa de oficial o similar: 0.12 puntos.
- Por jornada completa de encargado o capataz: 0.13 puntos.

La valoracién definitiva se calculara teniendo en cuenta la puntuacion de todas las ofertas mediante
la siguiente formula:

X = Puntuacion inicial maxima.
M = Puntuacion inicial media (fijada segun plan de obra previsto en 45 puntos).
Y1 = Puntuacion inicial de cada licitador.

PUNTUACION DEFINITIVA = 40 * (Yi-M) / (X-M)
La puntuacion maxima por este criterio sera de 40 puntos.
2.- Mejoras sobre las contrataciones de personal:

Por cada contrato de 1 afio que se garantice por el adjudicatario se obtendran 2 puntos, hasta un
maximo de 20 puntos.

El adjudicatario deberd aportar los contratos a la fecha de inicio de las obras, anulandose el mismo
en caso de que no se entregue esta documentacion.

3.- Mejoras sobre las obras incluidas en el proyecto:

Las mejoras sober las obras previstas en el proyecto se justificaran y valoraran a precios ofertados
por el licitador mediante presupuesto detallado. Los presupuestos andmalos o actuaciones que no
supongan una mejora técnica para la obra propuesta o el servicio, a juicio de los técnicos
municipales, seran excluidos de la valoracion de este punto.

La puntuacion de las mejoras ofertadas se calculara mediante funcion de proporcionalidad directa
teniendo en cuenta los siguientes criterios:
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- Puntuacion importe mejora igua a cero = 0 puntos.
- Puntuacién importe mejora maxima = maxima puntuacion.

La puntuaciéon maxima por este capitulo sera de 40 puntos.
17. Variantes.

Los licitadores podran presentar variantes o mejoras. Las mejoras sobre las obras previstas en el

proyecto se justificaran y valoraran a precios ofertados por el licitador mediante presupuesto
detallado

18. Confidencialidad.

Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, relativas a la publicidad de
la adjudicacion y a la informacion que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podran
designar como confidencial parte de la informacion facilitada por ellos al formular las ofertas, en
especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las
mismas. Los organos de contratacion no podran divulgar esta informacién sin su consentimiento.

De igual modo, el contratista debera respetar el cardcter confidencial de aquella informacion a la
que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido
caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacion,
salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.

19. Revision de Precios: Por aplicacion de lo dispuesto en el articulo 77.1 de la Ley en relacion con
la cldusula 7 no existe revision de precios.

20. Apertura de la documentacion y de las proposiciones.

a) Para la calificacion de los documentos y el examen y la valoracion de las ofertas, compondran la
Mesa de Contratacion de conformidad con lo establecido en la disposicion adicional segunda,
apartado 10, de la Ley de Contratos del Séctor Publico, los siguientes miembros:

- Presidente: El Concejal Delegado de Asistencia y Desarrollo, o Concejal que le sustituya.
- Vocales:

- El Secretario Adjunto de la Corporacion o funcionario que le sustituya.

- El Interventor Municipal o funcionario que le sustituya.

- Técnico Municipal.

- Secretario de la Mesa: Empleado del Departamento de Contratacion.

La calificacion de la documentacion presentada a que se refiere el articulo 130.1 de la Ley 30/2007,
de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Publico, se efectuard por la mesa de contratacion
constituida al efecto. El Presidente ordenard la apertura de los sobres que la contengan, y el
Secretario certificara la relacion de documentos que figuren en cada uno de ellos.
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b) Si la Mesa de contratacion observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion que
se incluye en el sobre n° 1, lo comunicard verbalmente a los interesados, sin perjuicio de que estas
circunstancias se hagan publicas a través de anuncios del 6rgano de contratacion, concediéndose un
plazo no superior a tres dias habiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia
mesa de contratacion.

De lo actuado se dejara constancia en el acta que necesariamente debera extenderse.

¢) Una vez calificada la documentacion y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la
documentacion presentada la mesa declarara admitidos a la licitacion a los licitadores que hayan
acreditado el cumplimiento de los requisitos previos indicados en el articulo 130 de la Ley
procediéndose, en su caso, al examen y valoracidon de la solvencia, conforme se prevé en el articulo
82 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, haciendo
declaracion expresa de los rechazados y de las causas de su rechazo.

d) Una vez realizadas estas actuaciones, el acto publico de apertura de las proposiciones se
celebrara en el lugar y dia que previamente se haya sefialado observandose en su desarrollo las
formalidades previstas en el articulo 83 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Cuando en la adjudicacion deban tenerse en cuenta varios criterios de valoracion de las ofertas,
antes de comenzar el acto publico en que se abran las ofertas econémicas se dard lectura a la
valoracion de los aspectos técnicos de las proposiciones a que se refiere la documentacioén contenida
en el sobre num. 3.

21. Adjudicacion provisional y definitiva.

La adjudicacion provisional se acordara por el 6rgano de contratacion en resolucion motivada y se
publicara conforme a lo establecido en los articulos 42 y 135.3 de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

En todo caso, la adjudicacion provisional de los correspondientes contratos debera efectuarse en el
plazo maximo de 20 dias naturales, contados desde que finalice el plazo de presentacion de
proposiciones.

Para que la adjudicacion provisional sea elevada a definitiva, el adjudicatario deberd presentar la
siguiente documentacion:

- Resguardo de la garantia definitiva correspondiente al 5% del importe de adjudicacion del
contrato. El deposito puede hacerse mediante aval, en efectivo, o por medio de un seguro.

- Cerficados de encontrarse al corriente de pago con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.
La adjudicacion provisional debera elevarse a definitiva mediante resolucion motivada dentro de los

cinco dias habiles siguientes a aquél en que expire el plazo establecido en el articulo 135.4, parrafo
primero.
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Cuando los licitadores hayan concurrido en Uniéon Temporal de Empresas, la escritura de
constitucion debera aportarse antes de la formalizacion del contrato.

Igualmente, cuando se exija al adjudicatario que concierte algin tipo de seguro, antes de la
formalizacion del contrato, debera aportarse la poliza correspondiente.

22. Responsable del contrato, direccion de la obra y delegado de la obra.

El organo de contratacion podra designar una persona responsable del contrato conforme se
establece en el articulo 41 de la Ley de contratos del sector publico.

El Director de obra que se designe por el 6rgano de contratacion ejercera las funciones de direccion,
inspeccion, comprobacidn y vigilancia necesarias para la correcta ejecucion de la obra contratada.
El Director de las obras podra estar auxiliado por el personal que el érgano de contratacion designe.

El Delegado de obra del contratista debera ser un técnico titulado, con experiencia acreditada en
obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.

23. Comprobacion del replanteo y programa de trabajos.

En el plazo de quince dias naturales como méximo, contados a partir de la fecha de formalizacion
del contrato debera realizarse el replanteo y extenderse el acta relativa al mismo.

El adjudicatario debera presentar un programa de trabajos para que sea aprobado por el 6rgano de
Contratacion. Dicho programa debera presentarse en plazo no superior a quince dias naturales desde
la formalizacion del contrato y desarrollara el presentado con su proposicion, que no podra
modificar ninguna de las condiciones contractuales. A la vista del mismo, el 6rgano de contratacion
resolvera sobre su aplicacion, incorporandose al contrato.

24. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

En el plazo de quince dias naturales desde la notificacion de la adjudicacion definitiva el contratista
presentard al Organo de contratacion el Plan de seguridad y salud en el trabajo, que sera informado
en el plazo de cinco dias naturales sobre la procedencia de su aprobacion.

En todo caso, el plazo méaximo para la aprobacion del Plan de seguridad y salud en el trabajo sera de
un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista los plazos indicados en el
parrafoanterior, no fuera posible empezar las obras al recibir autorizacién para el inicio de las
mismas, no podra reclamar ampliacion alguna de plazo por este motivo.

25. Plazos.
El adjudicatario estard obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realizacion del

contrato, asi como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran establecido, que comenzaran
a contar para el adjudicatario a partir del dia siguiente a la firma del acta de comprobacion del
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replanteo.
26. Régimen de pagos.

El pago se efectuara mediante certificaciones mensuales de los trabajos efectuados que se abonaran
de conformidad con lo establecido en los articulo 200 y 215 de la Ley de Contratos del Sector
Publico y 147 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 9.5 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de
noviembre, los ayuntamientos tendran la obligaciéon de abonar a los contratistas el precio de las
obras dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de expedicion de las certificaciones de
obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realizacion parcial o total del contrato.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista para que las obras
se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada
afo, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor
cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. Las certificaciones asi expedidas solo
devengaran intereses por demora desde la fecha senalada en el articulo 152 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

El contratista tendra derecho a percibir también abonos a cuenta en los términos establecidos en los
articulos 200.3 de la Ley de Contratos del Sector Publico y 155 y 156 del Reglamento. En todo
caso, se le exigira la constitucion de garantia en forma de aval, u otra admitida por la Ley.

27. Condiciones especiales de ejecucion.

Sera condicién de ejecucion del contrato a que se refiere este pliego, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 9.2 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, que el nuevo
personal que el contratista necesite emplear para la ejecucion de las obras se encuentre en situacion
de desempleo.

28. Penalidades.

Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a
continuacion:

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion. El incumplimiento de
cualquiera de las condiciones de ejecucion establecidas en este pliego dard lugar a la imposicion al
contratista de las siguientes penalidades:

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del importe de adjudicacion del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La
reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
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- Se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 196.8 de la Ley de Contratos
del Sector Publico.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucion podra verificarse
por el o6rgano de contratacion en cualquier momento durante la ejecucion del contrato y, en todo
caso, se comprobara al tiempo de la recepcion de las obras.

Cuando el incumplimiento se refiera a la contratacion de personal en los términos indicados en la
clausula anterior, serd considerada como infracciéon muy grave a los efectos previstos en el articulo
102.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico siempre que el incumplimiento suponga una
contratacion de nueva mano de obra que no se encontrase en situacion de paro superior al 50 % del
total de la contratada como nueva.

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento defectuoso en los
siguientes términos:

- Si, al tiempo de la recepcidn, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por causas
imputables al contratista.

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La
reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

- En todo caso, la imposicion de las penalidades no eximira al contratista de la obligacion que
legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

¢) Por incumplir criterios de adjudicacién. Se impondran al contratista penalidades por incumplir
los criterios de adjudicacion en los siguientes términos:

- Si, durante la ejecucion del contrato o al tiempo de su recepcion, se aprecia que, por causas
imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su
oferta, en especial los relativos al volumen de mano de obra a utilizar en la ejecucion del contrato.

- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicacion sera preciso que al
descontarse un 25 por 100 de la puntuacion obtenida por el contratista en el criterio de adjudicacion
incumplido, resultara que su oferta no habria sido la mejor valorada.

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La

reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en
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demora, tanto en relacion con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estara a
lo dispuesto en el articulo 196 de la Ley de Contratos del Sector Publico en cuanto a la imposicion
de estas penalidades.

29. Subcontratacion.
El contratista podra subcontratar parcialmente la ejecucion de la obra hasta un limite del 60 por 100.

La subcontratacién se regira por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Publico (arts. 210 y
211) y en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion.

En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el articulo 9.5 del Real Decreto-Ley 9/2008, de
28 de noviembre, los contratistas deberdn abonar a los subcontratistas el precio pactado por las
prestaciones cuya realizacion les hayan encomendado en el plazo maximo de treinta dias naturales,
computado desde la fecha de aprobacion por el contratista principal de la factura emitida por el
subcontratista o suministrador.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo
210.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico o el limite maximo especial establecido para la

subcontratacion se impondra la penalidad regulada en el articulo 210.3, con sujecion a lo siguiente:

- Se haré efectiva mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 196.8 de la LCSP.

- Como regla general, su cuantia serd un 5% del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente,
el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podra
alcanzar hasta un 10% o hasta el méximo legal del 50%, respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podré tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

30. Cumplimiento del contrato.

La recepcion del contrato se regira por lo establecido en el articulo 218 de la Ley de Contratos del
Sector Publico y en los articulos 163 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de

las Administraciones Publicas.

Al tiempo de la recepcion se comprobara en particular el cumplimiento por el contratista de las
siguientes obligaciones:

1*) El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situacion inicial las
zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

2%) El cumplimiento no defectuoso del contrato

3%) El cumplimiento de los criterios de adjudicacion.
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4%) El cumplimiento de las condiciones de ejecucion.

Durante la ejecucion del contrato la empresa adjudicataria informard al 6rgano de contratacion
mediante la presentacion de la correspondiente declaracion acreditativa de los puestos de trabajo
creados asi como de las altas de nuevos trabajadores y de las bajas que se produzcan.

31. Resolucion del contrato.

La resolucion del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los articulos 205 a
208 de la Ley de Contratos del Sector Publico y especificamente para el contrato de obras en los
articulos 220 a 222 de dicha Ley, asi como en los articulos 109 a 113 y 172 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

En particular se considerard causa de resolucion del contrato el supuesto de incumplimiento de la
condicion de ejecucion establecida en la clausula 28 en su primer parrafo cuando éste deba
considerarse como muy grave de conformidad con lo establecido en la clausula 29.1 en su tltimo
parrafo.

En todo caso en caso de resolucion del contrato por causa imputable al contratista se estard a lo
dispuesto en el articulo 208.4 de la Ley.

32. Plazo de garantia.
El plazo de garantia sera de un afio y comenzara a partir de la fecha de la recepcion de las obras.

Durante este plazo se aplicara lo establecido en el articulo 167 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas en cuanto a las obligaciones del contratista, asi como en
lo relativo a la facultad de la Administracion de, en caso de incumplimiento, ejecutar a costa de
aquél los trabajos necesarios para la conservacion de la obra.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservacion de las obras durante el periodo de garantia
seran de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnizacién por este concepto. Se
exceptuan los dafios ocasionados en la obra por fuerza mayor, que serdn soportados por la
Corporacion, si bien ésta tendra la facultad de exigir al contratista que realice las obras de
reparacion.

33. Liquidacion

Transcurrido el plazo de garantia a que se refiere la clausula anterior se procedera a la liquidacion
del contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 179 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

34. Jurisdiccion.

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato seran resueltas por el 6rgano
de contratacion. Los acuerdos adoptados para su resolucion pondran fin a la via administrativa, y
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podran ser impugnados ante la Jurisdiccion contencioso-administrativa.
En Estepona a 9 de febrero de 2009.

El Concejal Delegado de Asistencia y Desarrollo,

Fdo.: Agripina Rivas Goémez.
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ANEXO I.

MODELO DE PROPOSICION

Lo, , domiciliado en ............ calle .............. n’%....., provisto del D.N.IL.
n%.......... N.LF. n% .............. , en plena posesion de su capacidad juridica y de obrar,
actuando en nombre propio (o en representacion de .................... C.LF. n° ... ),
enterado del anuncio publicado en el B.O.P. de fecha ........... , convocando procedimiento

'

abierto para la contratacion de las obras de ' ”, y conocidos el Proyecto,
Presupuesto y Pliego de Clausulas Administrativas-Particulares que han de regir en el

contrato, los acepta y se compromete a su ejecucion con sujecion al contenido de los

expresados documentos por la cantidad de .................... euros, IVA excluido. A esta
cantidad le corresponde un I.LV.A. De ................. , euros, por lo que el importe total,
IVA incluido, asciende a la cantidad de .................... euros.
2. El plazo de ejecucion de las obras sera de ............. meses.
.......... ,a.....de..........de 2.009
EL PROPONENTE

(Firmando y rubricado)
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