
   PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PROCEDIMIENTO 
ABIERTO Y TRAMITACIÓN URGENTE DEL  CONTRATO DE OBRAS  DE 

URBANIZACIÓN DE LA CALLE CARAVACA (TRAMO BOTICA – SANTA ANA)

I.  OBJETO, NORMAS APLICABLES, TRAMITACIÓN  Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 
DEL CONTRATO

I.1El presente Pliego tiene por objeto la contratación de la obra que se describe en el apartado A), del 
Cuadro Anexo.

El presente contrato tiene la naturaleza de obras definido en el art. 6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
contratos del sector público (en adelante LCSP).

I.2Este  contrato  se  rige  por  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  por  el  pliego  de 
prescripciones técnicas, por el proyecto de obras redactado por Dª Almudena Pérez Benítez, por la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público (LCSP), y en cuanto no se encuentre derogado 
por ésta, por el Reglamento General de la Ley de contratos de las administraciones públicas, aprobado por 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en lo sucesivo RGLCAP), así como por el Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público. En todo caso será de aplicación respecto de ambos pliegos lo dispuesto en el 
art. 68. 3 del citado Reglamento.

I.3El presente contrato tiene tramitación urgente con reducción de los plazos establecidos en el art. 96. 2 
letra b) de la LCSP. 

I.4El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto, previsto y regulado por los artículos 141 a 145 de 
LCSP, y en lo que no se opongan a los mismos, por los artículos correspondientes del RGLCAP.

II. PRESUPUESTO

II..1. El presupuesto base de licitación figura en el apartado B), del Cuadro Anexo, en el cálculo del importe 
del presupuesto base de licitación se han tenido en cuenta el importe estimado del valor de las obras y el 

valor total estimado de los suministros necesarios para su ejecución. La aplicación presupuestaria de las 
obligaciones económicas que se derivan del cumplimiento del contrato, figura en el apartado C), 
del Cuadro Anexo.

Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto del Proyecto aprobado por la Administración.

A todos los efectos, se entenderá que el presupuesto aprobado por la Administración, comprende todos los 
gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada, 
las tasas por prestación de los trabajos de inspección y dirección de las obras y cualesquiera otras que 



resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto  
municipales provinciales y estatales.

II.2. Las ofertas de los licitadores determinarán el precio de contrata para la construcción de las obras 
incluido el importe del impuesto sobre el valor añadido (que figurará como partida independiente).

En el supuesto de que no se admitan variantes, seleccionada la oferta, el presupuesto del contrato y los 
precios unitarios que regirán durante la ejecución de la obra, serán los del proyecto aprobado base de 
licitación, afectados por la aplicación del coeficiente de adjudicación resultante.

En el caso de que se admitan ofertas variantes y resulte seleccionada una de ellas, el presupuesto del  
contrato y los precios unitarios que regirán durante la ejecución de la obra, serán los del proyecto presentado 
correspondiente a la oferta variante seleccionada, afectados por la aplicación del coeficiente de adjudicación 
resultante.

II.3. En el caso de que el contrato se formalice en el ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución, la 
adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para 
financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

III.  EMPRESAS PROPONENTES, DOCUMENTACIÓN V OFERTAS

III.1. Empresas licitadoras. Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas 
o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar no estén incursas en una prohibición de contratar y 
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, requisito este último que será  
sustituido por la correspondiente clasificación en los casos que sea exigible por la LCSP.

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se podrá tener en cuenta a las 
sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica 
o profesional, o de la correspondiente clasificación, en su caso, de la persona jurídica dominante, siempre y 
cuando éste acredite que tiene efectivamente a su disposición los medios de dichas sociedades necesarios 
para la ejecución de los contratos.

Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al 
efecto de conformidad con el art. 48 LCSP. Cada uno de los empresarios que componen la agrupación, 
deberá acreditar su capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, con la 
presentación de la documentación a que hacen referencia las cláusulas siguientes, debiendo indicar en  
documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de 
cada uno de ellos y la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena  
representación de todos ellos frente a la Administración y que asumen el compromiso de constituirse en 
Unión Temporal de Empresas (art. 24 RGLCAP). El citado documento deberá estar firmado por los  
representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión.

La  presentación  de  proposiciones  diferentes  por  empresas  vinculadas  supondrá  la  exclusión  del  
procedimiento de adjudicación, a todos los efectos, de las ofertas formuladas. No obstante, si sobreviniera la 



vinculación antes de que concluya el plazo de presentación de ofertas, podrá subsistir la oferta que  
determinen de común acuerdo las citadas empresas

La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación incondicionada de las  
cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones 
exigidas para contratar con la Administración.

III.2. Documentación. Los licitadores presentarán tres sobres cerrados y firmados por él mismo o persona 
que lo represente, en los que se indicarán además de la razón social y denominación de la Entidad  
concursante, el título del procedimiento, y contendrán; el primero (A) la documentación exigida para tomar 
parte en el procedimiento, el segundo (B) la correspondiente a las referencias técnicas, y el tercero (C) la 
proposición económica ajustada al modelo que se incluye en este Pliego.

III.2.1. Documentación administrativa. Sobre A

En dicho sobre deberán incluirse obligatoriamente los siguientes documentos:

a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas que se acreditará mediante  
escritura de constitución y de modificación; en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este 
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la  
acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante fe escritura o documento de constitución,  
estatutos o acto fundacional, en él que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en 
su caso, en el correspondiente Registro oficial.

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará mediante la inscripción en los 
Registros o presentación de las certificaciones que se indican en el anexo I del RGL-CAP, en función de los 
diferentes contratos.

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar  
mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la  
documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 
participación  de  empresas  españolas  en  la  contratación  con  la  Administración  y  con  los  entes,  
organismos  o  entidades  del  sector  público  asimilables  a  los  enumerados  en  el  art  3,  en  forma  
sustancialmente análoga. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre 
reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de 
la Organización Mundial de Comercio, según dispone el art. 44 LCSP. En el supuesto de concurrir un 
empresario individual  acompañará  el Documento Nacional de Identidad y, en su caso, la escritura de  
apoderamiento debidamente legalizada, o sus fotocopias debidamente autenticadas.

 b) Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para contratar recogidas en 
el art. 49 LCSP, que comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. La  
prueba de esta circunstancia podrá hacerse por cualquiera de los medios señalados en el art. 62 LCSP.



c) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de 
otro. Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se 
trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro mercantil, de acuerdo con 
el art. 94.1.5 del Reglamento del Registro mercantil.

d)Los que justifiquen los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional, y que, de 
manera preferente, se señalan en el apartado E) y F) del cuadro Anexo.

Los licitadores  además de acreditar su clasificación se comprometerán por escrito a adscribir a la ejecución 
del contrato los medios personales o materiales suficientes que relacionen para ello, tal como se describe en 
el apartado  E) del cuadro Anexo. Dicho compromiso se integrará en el contrato, atribuyéndole el carácter 
de obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 206, letra g), para el caso de que se incumplan 
por el adjudicatario. 

e) Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles en cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitante.

f) Las empresas extranjeras no comunitarias, además, deberán acreditar que tienen abierta sucursal en 
España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el 
Registro Mercantil

g)Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre.

Los documentos podrán presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan carácter de 
 auténticas, conforme a la legislación vigente.

III.2.2. Referencias técnicas. Sobre B

Contendrá, entre otros, aquellos documentos que se especifican en el apartado G) del cuadro Anexo,  
acreditativos de las circunstancias a tener en cuenta en la valoración del procedimiento de acuerdo con los 
criterios de adjudicación del mismo.

III.2.3. Proposición económica. Sobre C

La proposición expresará el valor ofertado como precio de contrata para la realización del trabajo objeto del 
procedimiento, incluido el importe del impuesto sobre el valor añadido que corresponda.

Se presentará en la forma especificada en la cláusula 3.2, añadiendo la referencia «Proposición Económica», 
redactada conforme al modelo que se inserta a continuación:
«Don. [.../...] con DNI núm. [.../...], natural de [ . . / . . ]  provincia de [.../...] mayor de edad y con domicilio 

en  [.../...] teléfono[.../...] actuando en nombre (propio o de la empresa a que represente), manifiesta que, 
enterado del anuncio publicado en el (Boletín Oficial de la Provincia), de fecha [../..]conforme con todos los 



requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar mediante, procedimiento abierto, el contrato de obras de 
urbanización de la calle Caravaca (Tramo Botica – Santa Ana)  y del Pliego de Cláusulas Administrativas, 
Pliego de Prescripciones Técnicas, Proyecto de obras y proyecto de seguridad y salud que ha de regir dicho 
procedimiento y en la representación que ostenta se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato 
por el precio alzado de [.../...] euros. Lugar, fecha y firma del proponente».

Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición, cualquiera que sea el número de  
dependencias donde esta pueda ser presentada. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación 
temporal con otras,  si  lo ha hecho individualmente.  La contravención de este principio dará fugar  
automáticamente a la desestimación de todas las por él presentadas.

No obstante, cuando se haya previsto en el apartado H) del cuadro ANEXO los licitadores podrán presentar 
más de una proposición, conforme a los elementos y condiciones que se determinen en el mismo.

En el caso de que se haya previsto en el apartado H), presentarán, junto con la proposición económica 
normal, las demás proposiciones que corespondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la 
justificación de cada una de ellas, además de los datos exigidos en el modelo de proposición antes reseñada.

III.2.4. Plazo y lugar de entrega

Los sobres antes reseñados, deberán ser entregados en la Tesorería Municipal sita en la calle del Puerto nº 2 
Edificio Puertosol, primera planta en horario de 9:00 a 15:00 dentro del plazo señalado en el anuncio 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia  o enviados por correo dentro de dicho plazo. Una vez 
presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto. Cuando las proposiciones se envíen 
por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y 
anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante  fax o telegrama en el mismo día. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si  es  recibida por el  órgano de  
contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo. Transcurridos, no obstante, 10 días 
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso.

III.3. Examen de las proposiciones.  La Mesa de Contratación calificará previamente los documentos  
presentados en tiempo y forma contenidos en el sobre A). A los efectos de la expresada calificación, el 
presidente  ordenará la apertura de los sobres, con exclusión del relativo a la proposición económica, y el 
Secretario certificará la relación de documentos que figuren en cada uno de ellos. Si la Mesa observare 
defectos materiales en la documentación presentada lo comunicará verbalmente a los interesados, además 
se harán públicas a través de anuncios del órgano de contratación y concederá un plazo no superior a tres 
días para que el licitador subsane el error.

La mesa, una vez calificada la documentación a que se refiere el documentación acreditativa de las  
circunstancias citadas en los arts. 43 y ss. LCSP y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la 
documentación presentada, procederá a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de selección 
de las mismas, a que hace referencia el art. 11 del RGLCAP, con pronunciamiento expreso sobre los  
admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.



A  los  efectos  establecidos  en  los  arts.  43  a  53  y  71 LCSP,  la  mesa  de  contratación  podrá  
recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la 
presentación otros complementarios, lo que deberá cumplimentar en el plazo de cinco días sin que puedan 
presentarse después de declaradas admitidas las ofertas conforme a lo dispuesto en el art. 83.6 del  
RGLCAP.

En el acto público de apertura de proposiciones celebrado en el lugar, fecha y hora señalados en apartado I) 
del cuadro Anexo notificará los admitidos o excluidos. Seguidamente la Mesa procederá a la apertura del 
sobre C) de las proposiciones admitidas que contiene la propuesta económica. La Mesa evaluará las  
proposiciones mediante los criterios de valoración que se recogen por orden decreciente de importancia y 
ponderación en el apartado J) del cuadro Anexo del presente Pliego, y formulará la propuesta que estime 
pertinente al órgano de contratación. La Mesa de contratación podrá solicitar, antes de formular la  
propuesta, los informes técnicos que considere necesario que tengan relación con el objeto del contrato.

III.4. Adjudicación provisional. La Mesa de Contratación,  elevará las proposiciones presentadas junto 
con el acta y la propuesta de adjudicación al órgano de contratación. 

El órgano de contratación, previos los informes técnicos correspondientes, adjudicará provisionalmente el 
contrato en el plazo máximo de  15 días cuando el único criterio a considerar para seleccionar al  
adjudicatario sea el precio y dos meses cuando deban de tenerse en cuenta una pluralidad de criterios en 
virtud del art. 145 LCSP, a contar desde la apertura de las proposiciones. De no dictarse la adjudicación en 
dicho plazo el empresario tiene derecho a retirar su proposición y a que se le devuelva la garantía  
depositada. 

La adjudicación provisional se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada que deberá 
notificarse  a  los  candidatos  o  licitadores  y  publicarse  en  el  perfil  de  contratante  del  órgano  de  
contratación, siendo de aplicación lo previsto en el art. 137 LCSP en cuanto a la información que debe 
facilitarse a aquéllos aunque el plazo para su remisión será de cinco días hábiles.

En cuanto a bajas temerarias se estará a lo dispuesto en los arts. 136 LCSP y 85 del RGLCAP.
Las proposiciones  presentadas,  tanto las  declaradas  admitidas  como  las  rechazadas sin  abrir  o  las  
desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los 
plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las 
proposiciones quedará a disposición de los interesados.

IV.  ADJUDICACIÓN DEFINITIVA

IV.1. La elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá producirse antes de que transcurran 
10 días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que se publique aquella en el perfil del contratante 
órgano de contratación o en un diario oficial.



Durante este plazo, el adjudicatario provisional deberá aportar los documentos acreditativos de estar al  
corriente con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de haber constituido la garantía  
definitiva, conforme a lo estipulado en la cláusula siguiente, y de haber abonado todos los gastos por  
anuncios de licitación. Igualmente, en su caso, habrá de  presentar los documentos acreditativos de su 

aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 53.2 de la LCSP.

Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social deberá presentar  los 
siguientes documentos:
-Certificaciones expedidas por los órganos competentes en cada caso, con la forma y con los efectos 
previstos en los arts. 13, 14, 15 y 16 del RCAP, acreditativas de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

-Certificación expedida por el órgano competente de estar al corriente en los tributos locales.

-Alta en el impuesto de Actividades Económicas, referida al ejercicio corriente, o el último recibo, 
completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado 
impuesto.
Si en el plazo anteriormente señalado no se recibiese esta documentación o el licitador no justificase que se 
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, la Mesa de Contratación 
propondrá como adjudicatario provisional al licitador o licitadores siguientes por orden de sus ofertas,  
procediéndose de conformidad con el artículo 135.5 LCSP.

IV.2. En el caso de que las obras fueran adjudicadas a una Agrupación de Empresas deberán estas acreditar 
la constitución de la misma, en escritura pública, dentro del plazo otorgado para la formalización del  
Contrato, y NIF asignado a la Agrupación.

V. GARANTÍA DEFINITIVA

V.1. Publicada la adjudicación del contrato en el perfil del contratante, el adjudicatario estará obligado a 
constituir, en el plazo de diez (10) días hábiles una fianza definitiva del 5 por ciento (cinco por ciento) del 
importe de adjudicación, IVA excluido. La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas  
establecidas en el art. 84 LCSP, con los requisitos establecidos en el art. 55 y siguientes del RGLCAP. De 
no cumplir este requisito por causas imputables al mismo, se procederá de conformidad con el artículo 
135.5 LCSP.

V.2. La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el art. 88 LCSP.

V.3. La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los arts. 
90 LCSP y  65.2 y 3 del RGLCAP.

VI. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO/CESIÓN



VI.1. La formalización del contrato se efectuará dentro de los 10 días hábiles a contar desde la fecha de la 
notificación de la adjudicación definitiva.

V.I.2. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero siempre que se 
cumplan los requisitos establecidos en el art. 209 LCSP.

VII   EJECUCIÓN DEL CONTRATO

 VII.l. Dirección de las obras. La Administración designará un Director de la obra responsable de la 
comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto del  
contrato.

   VII.2. Ejecución de las obras. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en 
este pliego,  y conforme al proyecto aprobado por la Administración y conforme a las instrucciones que, en 
interpretación técnica de éste diere al contratista el director de la obra. Cuando dichas instrucciones; fueren 
de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes 
a las partes.

   VII.3. Plazo. El plazo general de ejecución de la obra será el que se en el apartado K), del Cuadro Anexo. 
Los plazos parciales se determinare en el Programa de Trabajo a que se hace referencia en la cláusula 7.5.

    VII.4. Comprobación del replanteo. La ejecución del contrato comenzará con el acto de comprobación 
 del replanteo que se realizará plazo máximo de 10 días desde la fecha de la formalización del contrato. La 
comprobación del replanteo de las obras se efectuará en presencia del adjudicatario o de su representante, de 
conformidad y con los efectos prevenidos por el art. 212 LCSP y arts. 139, 140 y 141 del RGLCAP. 

VII.5.  Programa de trabajo.  El contratista deberá presentar en el plazo de treinta días, salvo causa 
justificada, a contar desde la fecha desde la formalización del contrato un programa de trabajo en los 
términos previstos en el art. 144 del RGLCAP y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 27 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales.
El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el programa de 
trabajo se entenderán como integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

VII.6. Plan de Seguridad y Salud.  En el  plazo de 7 días  naturales  desde la  notificación de  la 
adjudicación  provisional  el  contratista  presentará  al  Órgano  de  contratación  el  Plan  de 
seguridad  y  salud  en  el  trabajo,  que  será  informado  en  el  plazo  de  tres  días  sobre  la 
procedencia de su aprobación. 

En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del Plan de seguridad y salud en el trabajo será de 15 
días. Si, por incumplir el contratista los plazos indicados en el párrafo anterior, no fuera posible empezar 
las obras al recibir autorización para el inicio de las mismas, no podrá reclamar ampliación alguna de 
plazo por este motivo. 



VII.7. Fuerza mayor. En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte 
del contratista, éste tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que se le hubiesen 
causado.
Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los establecidos en el art. 214 LCSP. que se tramitarán 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 146 del RGLCAP.

VII.8. Cumplimiento  de  plazos  y  penalidades  por  demora.  El adjudicatario queda obligado al 
cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales fijados por la Administración. Si 
llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera incurrido en mora por causas 
imputables al mismo, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de 
penalidades económicas. Estas ascenderán a  las determinadas en el art. 196 LCSP.

La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnización por daños y 
perjuicios a que pueda tener derecho la Administración, originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en el art 197.2 
LCSP.

En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o intimación previa por parte 
de la Administración.

El importe de las penalidades por demora se deducirá de las certificaciones y, en su caso, de la garantía.

VII.9. Abonos al contratista. El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, 
de las obras que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado y a sus modificaciones, si las hubiere.

A los efectos de pago la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes 
que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo. Los 
abonos al contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, 
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna 
aprobación y recepción de las obras que comprende.

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de 
la expedición de la certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización 
total o parcial del contrato, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo 
de sesenta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en 
la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales (art. 200.4 LCSP).

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en el 
plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la dirección de la obra existiesen razones para estimarlo 
inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año cualquiera que sea el importe de lo 
ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente, 
afectada por el coeficiente de adjudicación.



El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias 
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en al 
forma y con las garantías que, a tal efecto, determinan los arts. 200 y 215 LCSP y 155, 156 y 157 del RGLCAP.

VII.10. Revisión de Precios. Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revisión de precios, se 
estará a lo indicado en el apartado D) del Cuadro Anexo. Cuando la revisión no proceda, se hará constar así en 
el expresado apartado. Cuando la revisión de precios inicialmente proceda, se indicará en el citado apartado él o 
los índices o fórmulas polinómicas que se aplicarán, en su caso, para la citada revisión.

El régimen jurídico de la revisión del precio será el establecido en los arts. 77 a 81 LCSP, los arts. 104, 105 y 
106 del RGLCAP. Hasta tanto se aprueben las fórmulas tipo para la revisión de precios, seguirán aplicándose 
las aprobadas por el Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre, complementando por el Real Decreto 2167/1981, 
de 20 de agosto.

VII.11. Obligaciones del contratista de carácter especifico y gastos exigibles. Ademas de las obligaciones 
generales  derivadas  el  régimen  jurídico  del  presente  contrato,  existirán  específicamente   las  siguientes 
obligaciones:

1.- El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, 
Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el trabajo.

2.- Son de cuenta del contratista los gastos y tributos derivados de los anuncios oficiales de la 
licitación y de formalización del  contrato,  y  las  tasas  por  la  prestación de los  trabajos  facultativos de 
comprobación del replanteo, dirección, inspección y liquidación y cualesquiera otras que resulte de aplicación, 
según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.

3.- El contratista está obligado a instalar a su costa, los carteles anunciadores de las obras, así como 
las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupen los trabajos y los 
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus límites e 
inmediaciones.

4.- El contratista deberá llevar los Libros de Órdenes e Incidencias, previamente diligenciados.
VII.12. Subcontratación. La contratación por el adjudicatario de la realización parcial del contrato con 

terceros estará sujeta a los requisitos establecidos en el art. 210 LCSP, así como el pago a subcontratistas y 
suministradores deberá ajustarse a lo dispuesto en el art. 211 LCSP.

VII.13. Modificación del Proyecto. El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de modificar por 
razones de interés público el contrato con sujeción  a lo dispuesto en los arts. 202 y 217 LCSP y 158 a 162 del 
RGLCAP.

VII.14. Suspensión de las obras. En caso de producirse una suspensión del contrato, se estará a lo 
estipulado en los arts. 203 y 221 LCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP. 

VII.15. Recepción y liquidación de las obras. La recepción y liquidación se efectuarán en los términos 
y con las formalidades establecidas en los arts. 205 y 218 LCSP y 163 y ss. del RGLCAP.



VII.16. Plazo de garantía.  A partir de la fecha del acta de recepción de la obra comenzará a contar el 
plazo de garantía que figura en el apartado L), del Cuadro Anexo. No obstante, en aquellas obras cuya 
perduración no tenga finalidad práctica como los sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosos o 
que por su naturaleza exijan trabajos que excedan del concepto de mera conservación como los de dragados no 
se exigirá.

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la 
obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras con los efectos 
señalados en los arts. 218.3 LCSP y 169 del RGLCAP.

VII.17. Resolución del contrato. La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan 
en los arts. 206 y 220 LCSP y se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista 
mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia a éste y con los efectos previstos en los arts. 207 y 
222 LCSP y 110 a 113 y 172 del RGLCAP

VIII. GASTOS A ABONAR EN CASO DE RENUNCIA O DESISTIMIENTO. 
En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a cada uno de los licitadores por los gastos en 
que hubiese incurrido. Ello no obstante, esta indemnización no superará en ningún caso el límite de 
500 €. 

IX.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICIÓN

IX.1. El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver 
las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por razones de interés público contratos y 
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y 
efectos señalados en la LCSP  y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, 
modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos.

IX. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los 
contratos administrativos serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán 
fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme 
al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan 
interponer recurso potestativo de reposición, previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del  Procedimiento Administrativo Común.



CUADRO ANEXO

A)DESIGNACIÓN DE LA OBRA (CNPA Y CPV)

Obras de urbanización y pavimentación de la calle Caravaca (tramo Botica – Santa Ana), en Estepona, 
conforme al  Proyecto presentado redactado por la I.C.C.P.  Doña Almudena Pérez Benítez. Estas obras 
corresponden a la Separata de la fase II del Plan de Renovación Infraestructural del Casco Urbano de Estepona, 

B)PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
El presupuesto de ejecución por contrata es de  270.743,49 euros más 43.318,96 euros correspondiente al IVA. 
La garantía provisional: De confomidad con el artíuclo 91 LCSP, no se exige.
La garantía definitiva será de un 5% del importe de adjudicación, excluyendo el IVA. 

C) FINANCIACIÓN
— Aplicación Presupuestaria: La que indique el Interventor en su informe. 

D) REVISIÓN DE PRECIOS

No procede la revisión de precios. 

E) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y
TÉCNICA DEL LICITADOR
La acreditación de la solvencia económica y financiera se establece en el apartado F), es decir, mediante la 
acreditación de la clasificación.
Documentación acreditativa de la solvencia técnica, además de la clasificación:
– Disponer de un encargado de servicio en Estepona y con dedicación exclusiva a este contrato. La persona 

que a tal efecto se disponga deberá contar al menos con una experiencia de 10 años.
– La empresa contará en plantilla con los siguientes cargos (debiendo aportarse currículum firmado de cada 

uno de ellos):
* Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Civil (experiencia mínima de 3 años ejerciendo 
como Jefe de Obra).
* Ingeniero Técnico de Obras Públicas (experiencia mínima de 3 años como jefe de obra).

– Disponer de precontrato de Control de Calidad con alguno de los laboratorios homologados.

F) CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
—Grupo: G
—Subgrupo: 6



—Categoría: e

G) DOCUMENTACIÓN REFERENCIAS TÉCNICAS
– Documentación acreditativa de la disposición  de Certificación Medioambiental mediante cualquiera de los 

dos sistemas de gestión.
– Documentación acreditativa de las mejoras ofertadas y cuantificadas económicamente. 
– Documentación acreditativa de la propuesta de zona de acopios acondicionada y suficiente. 

H) VARIANTES
No se admiten..

I) LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
La Mesa de Contratación se celebrará el día que convengan el Concejal Delegado de Infraestructuras una vez 
haya transcurrido el plazo  de presentación de ofertas. La Mesa de Contratación tendrá lugar  en la Delegación 
de Infraestructuras, sita en Edf. Puertosol Estepona (Málaga).
 
La Mesa de Contratación estará compuesta del siguiente modo:
Presidente: Concejal Delegado de Infraestructuras.
Vocales: 
– Interventor Municipal o funcionario que lo sustituya.
– Secretario de la Corporación o funcionario que lo sustituya
– Técnico Municipal designado por la Alcaldía
-   Secretario de la Mesa: funcionario Departamento de Contratación, cuando no sea posible designar un 
funcionario, se hará la designación entre los de otro tipo de personal que dependan del órgano de contratación.
 

J) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
– Precio. Se establecerá una puntuación de 0 – 5 teniendo en cuenta la baja aplicada al importe base de 

licitación.
– Mejoras ofertadas y cuantificadas económicamente (0 – 2 puntos) 
– Disponer de Certificación Medioambiental mediante cualquiera de los dos sistemas de gestión (0 – 2 

puntos).
– Propuesta de zona de acopios acondicionada y suficiente (0 – 1 punto).

K) PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo propuesto para la ejecución del contrato se establece en 4 meses contados a partir del acta de 
comprobación del replanteo. 



L) PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía será de un 1 año a contar desde fecha de recepción de las obras.

J) GASTOS DE ANUNCIOS
Los gastos ocasionados por la publicación de los edictos serán abonados por el adjudicatario antes de la firma 
del contrato.

Estepona a 10 de Agosto de 2009.

Fdo.: Eduardo Alarcón Alarcón
Concejal Delegado de Infraestructuras, Vivienda y Aparcamiento.



ANEXO I

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL  ILMO.
AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

Don  ____________________________________  mayor  de  edad,  vecino  de 
____________,  con  domicilio  en  _______________________,  titular  del  N.I.F.  Nº: 
________________ expedido con fecha _____________, en nombre propio (o en representación de 
__________________,  vecino  de  _______________________________  con  domicilio  en 
______________________, (conforme acredito con Poder Bastante, actualmente en vigor) enterado 
del  procedimiento  tramitado  por  el  Ayuntamiento  de  Estepona,  para  adjudicar,  mediante 
procedimiento abierto, y tramitación urgente,  la contratación de las obras de ………………………
…………………………………………………………………………
............................................................................................

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE:  La empresa  a  la  cual  representa,  sus 
representantes legales y sus administradores, así como el firmante no se halla incurso en ninguna de 
las prohibiciones para contratar previstas en el art. 49 de la Ley de Contratos del Sector Público.

IGUALMENTE DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE: La empresa a la cual 
represento  se  halla  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias,  incluidas  las 
obligaciones de naturaleza tributaria del llmo. Ayuntamiento de Estepona, y de seguridad social 
impuestas por las disposiciones vigentes.

Nombre, fecha y firma del licitador.

En             , a    de               de 2.009

EL LICITADOR


