Imo. Ayuntamiento de la Villa de Estepona (Méalaga)

Pliego de clausulas administrativas particulares para la adjudicacion del contrato de obras de
Urbanizacion de parcela Municipal para la instalacion de una Escuela Infantil Municipal en
Cancelada, a adjudicar por procedimiento abierto y tramitacion urgente.

1. Objeto del contrato.

El contrato tendra por objeto la ejecucion de las obras de Urbanizacion de parcela Municipal, para
la instalacién de una Escuela Infantil Municipal en Cancelada.

La parcela esta situada en el ntcleo de poblacion de Cancelada, barriada de extrarradio
perteneciente al término municipal de Estepona. Su geometria es la de un trapezoide, delimitado al
norte por la calle Yelmo, al oeste por la calle Rio Padrén, al este por la calle Rio Velerin, y al sur
por la vaguada existente en el terreno.

El proyecto reune los requisitos del articulo 1 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre.
2. Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato.

Mediante la ejecucion del contrato a que se refiere este pliego de cldusulas administrativas
particulares se satisface la siguiente necesidad:

Las obras proyectadas consisten en la ejecucion de la Urbanizacion de la parcela Municipal
de Uso Educativo, en la Barriada de Cancelada (Malaga), para la ubicacion de una Escuela Infantil
Municipal.

Es preciso indicar en estas lineas que la Delegacion de Educacion, esta llevando acabo un
plan realista de renovacion y actualizacion de nuestros equipamientos escolares. Intentando llegar
de la misma manera a todos y cada uno de los mismos, y generando riqueza en el medio. Genera
riqueza cuando renueva una fachada, cuando dota de nuevo equipamiento a un patio de recreo
abandonado, cuando restaura una zona degradada dentro de un colegio, cuando renueva los
equipamientos educativos, y un largo etcétera.

Es por tanto esta actuacion una de las muchas intervenciones que la Delegacion promueve y
ejecuta dentro de nuestro término municipal, y con ello dota de calidad y riqueza las instalaciones
que luego usan y disfrutan nuestros infantes.

SOLUCION ADOPTADA Y DESCRIPCION DE LA OBRA

Atendiendo al estudio previo de la morfologia y topografia del solar, han sido determinantes
a la hora de abordar el proyecto: diferencias de cotas considerables existentes, la situacion actual de
la parcela y las dotaciones existentes de la zona.

Se pretende adaptar la parcela existente con una superficie segin el P.G.O.U de 3.517,03 m2
para posteriormente poder llevar a cabo la implantacién de un Centro Educativo en la misma,
dotando a esta de todos los elementos previos a la posterior implantacion del mencionado centro,
ademads de conectarla con las dotaciones actuales de la zona.
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3. Presupuesto base de licitacion:
a) El presupuesto base de licitacion tiene un importe de: 404.458,45 €

b) De la cantidad anterior, corresponde en concepto de Impuesto sobre el Valor Afiadido: 55.787,37
€

4. Anualidades en que se distribuye.

El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se abonara en una sola
anualidad correspondiente al afio 2009.

5. Aplicacion presupuestaria.

El proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal de Inversion Local creado por el Real Decreto-
Ley 9/2008, de 28 de Noviembre.

- La aprobacion del Secretario de Estado de Cooperacion Territorial es de fecha 4 de febrero de
2009.

6. Régimen juridico del contrato y documentos que tienen caracter contractual.

Sin perjuicio de lo dispuesto con caracter general para los contratos de las Corporaciones Locales,
el contrato se regira por las siguientes normas:

. Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre por el que se crea el Fondo Estatal de Inversion
Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamizacién de la Economia y el Empleo y aprueba
créditos extraordinarios para atender a su financiacion.

. Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.
. Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas
Ademas del presente pliego tendran caracter contractual los siguientes documentos:

- El pliego de prescripciones técnicas.

- Los planos.

- La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el articulo 128 de Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

- El programa de trabajo aceptado por el 6rgano de contratacion.

- Los cuadros de precios.

- El documento en que se formalice el contrato.

7. Plazo de ejecucion.
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El plazo de ejecucion del contrato serd de 5 meses a contar desde la firma del Acta de
Comprobacion del Replanteo. (En todo caso debera cumplirse lo dispuesto en el articulo 7.1 del
Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre).

El Ayuntamiento podrd acordar el comienzo de la ejecucion del contrato aunque no se haya
formalizado éste, siempre que, en su caso, se haya constituido la garantia correspondiente,
conforme al art. 96.c) LCSP.

8. Procedimiento de adjudicacion.
El contrato se adjudicara aplicando el procedimiento abierto y tramite de urgencia a que se refieren
los articulos 96 y 28 de la Ley a efectos de reduccion de plazos, asi como el articulo 9.1. del Real

Decreto Ley 9/2008.

9. Importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato que debe abonar el
adjudicatario.

El adjudicatario estard obligado a satisfacer los gastos de publicidad de la licitacion hasta un
importe de: 500 €

10. Gastos a abonar en caso de renuncia o desistimiento.

En caso de renuncia o desistimiento, se compensara a cada uno de los licitadores por los gastos en
que hubiese incurrido. Ello no obstante, esta indemnizacién no superara en ningtn caso el limite de
500 €.

11. Clasificacion exigible.

Los licitadores deberan acreditar estar clasificados en los siguientes grupos, subgrupos y categorias:

Grupo: A Subgrupo: 1 Categoria: B
Grupo: G Subgrupo: 6 Categoria: D

12. Garantias exigibles.

- Definitiva: El licitador que resulte adjudicatario provisional del contrato debera prestar una
garantia del 5% del importe de la adjudicacion del contrato, sin incluir el IVA.

13. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones para la licitacion se presentaran en sobres cerrados, identificados, en su exterior,
con indicacion de la licitacion a la que concurran y firmados por el licitador o la persona que lo
represente e indicacion del nombre y apellidos o razon social de la empresa. En el interior de cada
sobre se hara constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.

Los sobres se presentaran en las dependencias u oficinas del 6rgano de contratacion designadas en
el anuncio del contrato, dando al presentador como acreditacion recibo en el que constara el nombre
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del licitador, la denominacion del objeto del contrato y el dia y hora de la presentacion.

De igual modo, las proposiciones podran ser presentadas por correo. En tal caso, el empresario
debera justificar la fecha de imposicion del envio en la oficina de Correos y anunciar al 6rgano de
contratacion la remision de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo dia.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la documentacion si es recibida por el
organo de contratacion con posterioridad a la fecha y hora de la terminacion del plazo sefialado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido Ia
documentacion, ésta no serd admitida en ningtn caso.

14. Forma en que deben presentarse las proposiciones.
Las proposiciones se presentaran en tres sobres numerados correlativamente:

A. EL SOBRE NUMERO 1. Contendré, de conformidad con lo que dispone el articulo 130 de la
Ley 30/2008, de 30 de Octubre, la siguiente documentacion que deberd reunir los requisitos de
autenticidad previstos en las Leyes:

1°) Documentos acreditativos de la personalidad juridica: Los empresarios individuales, copia
auténtica del DNI; los empresarios personas juridicas, la escritura o los documentos en que conste la
constitucion de la entidad y los estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el Registro
Mercantil o en el que corresponda.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de
la Unién Europea se acreditard por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la
legislacion del Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacion de una declaracion
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicacion.

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

2°) Documentos acreditativos de la representacion: Cuando la proposicion no aparezca firmada
por los licitadores debera incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la
proposicién junto con una copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los
apoderados.

3°) Documento de compromiso de constituir una Unién Temporal de Empresas: En lo casos en
que varios empresarios concurran agrupados en union temporal aportaran ademas un documento,
que podrd ser privado, en el que, para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a
constituirla. Este documento debera ir firmado por el representante de cada una de las empresas y
en ¢l se expresara la persona a quien designan representante de la UTE ante la Administracion para
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todos los efectos relativos al contrato, asi como la participacion que a cada uno de ellos corresponda
en la UTE.

4°) Documentos acreditativos de la clasificacion.

Las empresas que se encuentren pendientes de obtener la clasificacion, debera aportar el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar que ha
obtenido la clasificacion exigida en el plazo previsto para la subsanacion de defectos u omisiones en
la documentacion.

La falta o insuficiencia de la clasificacién no podra suplirse mediante la integracion de la solvencia
con medios externos.

Las empresas comunitarias, no espafiolas, podran acreditar la clasificacion mediante los certificados
de clasificacion o documentos similares que acrediten su inscripcion en listas oficiales de
empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unidon Europea
o mediante certificacion emitida por organismos que respondan a las normas europeas de
certificacion expedidas de conformidad con la legislacion del Estado miembro en que esté
establecido el empresario. Dichos documentos deberan indicar las referencias que hayan permitido
la inscripcion del empresario en la lista o la expedicion de la certificacion, asi como la clasificacion
obtenida.

La clasificacion requerida para este tipo de obra es la siguiente:

Grupo: A Subgrupo: 1 Categoria: B
Grupo: G Subgrupo: 6 Categoria: D

Para concretar la solvencia técnica y profesional, de conformidad con el articulo 53.2 de la LCSP,
ademas de la clasificacion, deberan manifestar el compromiso de adscribir a la ejecucion del
contrato los siguientes medios personales:

* Disponer para la ejecucion de las obras de al menos un Arquitecto Técnico o Ingeniero
Técnico de Obras Publicas, con dedicacion exclusiva a este contrato con una experiencia
minima de 5 afos en obra civil.

* Disponer de un encargado de servicio con dedicacion exclusiva a este contrato y
experiencia minima de 5 afios en obra civil.

El cumplimiento de dicho compromiso tendré caracter de obligacion esencial a los efectos previstos
en el art. 206 g) de la LCSP.

5°) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibicion de contratar que incluira la
manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacion
acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicacion definitiva, por el empresario a
cuyo favor se vaya a efectuar ésta.
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6°) Documentacion adicional exigida a todas las empresas extranjera. Las empresas extranjeras,
en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberdn presentar una declaracion de
someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

7°) Domicilio: Todos los licitadores deberan sefialar un domicilio para la practica de notificaciones.
Esta circunstancia podrd ser complementada indicando una direccién de correo electrénico y un
numero de teléfono y fax.

8°) Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situacion de exclusion
social. Los licitadores que pretenda contar para la adjudicacién con la preferencia regulada en la
disposicion adicional 6* de la LCSP, deberan los documentos que acrediten que, al tiempo de
presentar su proposicion, tiene en su plantilla un numero de trabajadores con discapacidad superior
al 2 por 100 o que la empresa licitadora esta dedicada especificamente a la promocion e insercion
laboral de personas en situacion de exclusion social, junto con el compromiso formal de contratacion a que
se refiere la disposicion adicional 6° de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Publico.

B) EL SOBRE N° 2. Contendra aquellos documentos acreditativos de las circunstancias a tener en
cuenta en la valoracion del procedimiento de acuerdo con los criterios de adjudicacion del mismo y
que son los reflejados en el aportado 16.

Asimismo se incluira declaracion de las empresas sobre el nimero de personas a ocupar con
ocasion de la ejecucion del contrato.

C) EL SOBRE N’ 3 contendra la oferta econdmica en la que se expresara el precio de ejecucion
del contrato debiendo figurar como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor
afnadido. La oferta econdmica se presentara conforme al modelo que se incorpora como anexo 1.

15. Plazo de presentacion de las proposiciones y demas requisitos de las mismas.
Las proposiciones se presentaran dentro del plazo fijado en el anuncio de la licitacion.
Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el pliego de clausulas
administrativas particulares, y su presentacion supondrda la aceptacion incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, asi como del proyecto y

del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna.

Las proposiciones seran secretas y se arbitrardn los medios que garanticen tal caracter hasta el
momento en que deba procederse a la apertura en publico de las mismas.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad de
variantes o mejoras cuando asi se establezca.

Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unidon temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a
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la no admision de todas las propuestas por ¢l suscritas.

16. Criterios para la adjudicacion del contrato.

> Medidas de fomento de empleo (Puntuacion maxima 40 puntos): Para la puntuacion que
realice cada licitador serd de aplicacion la siguiente formula:

P = 40 x (OF / MAX)

P = Puntuacion obtenida por cada licitador.
OF = Para cada licitador se obtendra mediante la
expresion: 1 x TIE + 2 x TNC.

TIE = Numero de jornales (diasxhombre) correspondiente
a trabajadores ya integrados en la empresa.

TNC = Numero de jornales (diasxhombre)
correspondiente a trabajadores de nueva

contratacion en situacion legal de desempleo.

MAX = Correspondera al mayor obtenido del parametro OF

» Plazo (Puntaciéon maxima 40 puntos):

o

Se otorgard la puntuacion maxima al plazo 6ptimo, entendiendo por tal al que se
encontrara situado en la media de los ofertados.

Se otorgard cero puntos al plazo minimo entendiendo por tal al que se encontrara
situado en el plazo 6ptimo menos veinte unidades porcentuales.

Se otorgara cero puntos a las ofertas de plazo que se sitien por debajo del minimo,
calculado conforme se establece anteriormente.

Los plazos intermedios a los sefialados, se valoraran en proporcion a los limites
establecidos.

» Precio (Puntacion maxima 20 puntos):

O

©)

Se otorgara la puntuacion maxima a la oferta optima.

Se otorgara cero puntos a la oferta minima.

Se otorgara cero puntos a la oferta que se situara en el tipo de licitacion establecido
para el concurso.

Las ofertas que se encuentren situadas entre la 6ptima y la minima, o entre aquella y
el tipo de licitacion, conforme a lo establecido en los apartados anteriores, se
valoraran reduciendo la puntuacion maxima en la misma proporciéon que guarde
entre la oferta Optima y la oferta minima o entre aquella y el tipo de licitacion.

Las unidades porcentuales se calcularan en todos los casos sobre el tipo de licitacion.

17. Variantes.
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Los licitadores no podran proponer variantes o mejoras al proyecto.

18. Criterios para la consideracion de que la oferta contiene valores anormales o
desproporcionados.

Se considerara que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados en los siguientes
Ccasos:

> Dado que el precio es uno de los criterios objetivos que serviran de base para la adjudicacion
de las obras, se considerard como oferta anormal o desproporcionada aquella oferta
economica cuya diferencia con el presupuesto base de licitacion, suponga mas de un 10 %
de baja (no considerandose las ofertas al alza) y sea cual fuere el nimero de empresas que
opten a la licitacion.

19. Confidencialidad.

Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, relativas a la publicidad de
la adjudicacion y a la informacion que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podran
designar como confidencial parte de la informacion facilitada por ellos al formular las ofertas, en
especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las
mismas. Los o6rganos de contratacion no podran divulgar esta informacién sin su consentimiento.

De igual modo, el contratista debera respetar el cardcter confidencial de aquella informacion a la
que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido
caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacion,
salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.

20. Revision de Precios: Por aplicacion de lo dispuesto en el articulo 77.1 de la Ley en relacion con
la cldusula 7 no existe revision de precios.

21. Apertura de la documentacion y de las proposiciones.

a) Para la calificacion de los documentos y el examen y la valoracion de las ofertas, compondran la
Mesa de contratacion de conformidad con lo establecido en la disposicion adicional segunda,
apartado 10, de la Ley de contratos del sector publico, los siguientes miembros:

- Presidente: El Concejal Delegado de Hacienda y Educacion, o Concejal que le sustituya.
- Vocales:

- El Secretario Adjunto de la Corporacion o funcionario que le sustituya.

- El Interventor Municipal o funcionario que le sustituya.

- Técnico Municipal.

- Secretario de la Mesa: Empleado del Departamento de Contratacion.
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La calificacion de la documentacion presentada a que se refiere el articulo 130.1 de la Ley 30/2007,
de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Publico, se efectuara por la mesa de contratacion
constituida al efecto. El Presidente ordenara la apertura de los sobres que la contengan, y el
Secretario certificara la relaciéon de documentos que figuren en cada uno de ellos.

b) Si la Mesa de contratacion observase defectos u omisiones subsanables en la documentacioén que
se incluye en el sobre n° 1, lo comunicara verbalmente a los interesados, sin perjuicio de que estas
circunstancias se hagan publicas a través de anuncios del drgano de contratacion, concediéndose un
plazo no superior a tres dias habiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia
mesa de contratacion.

De lo actuado se dejara constancia en el acta que necesariamente debera extenderse.

c¢) Una vez calificada la documentacion y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la
documentacion presentada la mesa declarara admitidos a la licitacion a los licitadores que hayan
acreditado el cumplimiento de los requisitos previos indicados en el articulo 130 de la Ley
procediéndose, en su caso, al examen y valoracion de la solvencia, conforme se prevé en el articulo
82 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, haciendo
declaracion expresa de los rechazados y de las causas de su rechazo.

d) Una vez realizadas estas actuaciones, el acto publico de apertura de las proposiciones se
celebrara en el lugar y dia que previamente se haya sefialado observandose en su desarrollo las
formalidades previstas en el articulo 83 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Cuando en la adjudicacion deban tenerse en cuenta varios criterios de valoracion de las ofertas,
antes de comenzar el acto publico en que se abran las ofertas econdmicas se dara lectura a la
valoracion de los aspectos técnicos de las proposiciones a que se refiere la documentacion contenida
en el sobre num. 3.

22. Adjudicacion provisional y definitiva.

La adjudicacion provisional se acordard por el 6rgano de contratacién en resolucion motivada y se
publicara conforme a lo establecido en los articulos 42 y 135.3 de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

En todo caso, la adjudicacion provisional de los correspondientes contratos debera efectuarse en el
plazo maximo de 20 dias naturales, contados desde que finalice el plazo de presentacion de
proposiciones.

Para que la adjudicacion provisional sea elevada a definitiva, el adjudicatario debera presentar la
siguiente documentacion:

- Declaracion responsable de no estar incurso en prohibicion de contratar, que incluird ademas la
certificacion de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
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- Resguardo de la garantia definitiva y, en su caso, de la garantia complementaria exigida. Cuando
asi se admita, la constitucion de estas garantias podra acreditarse por medios electronicos,
informaticos o

- Cuando se exija expresamente con arreglo a lo dispuesto en el articulo 53.2 de la Ley, la
documentacion acreditativa de que el adjudicatario dispone de los medios materiales y personales
que especificamente deba adscribir a la ejecucion del contrato.

La adjudicacion provisional debera elevarse a definitiva mediante resolucién motivada dentro de los
cinco dias habiles siguientes a aquél en que expire el plazo establecido en el articulo 135.4, parrafo
primero.

Cuando los licitadores hayan concurrido en Uniéon Temporal de Empresas, la escritura de
constitucion deberé aportarse antes de la formalizacion del contrato.

Igualmente, cuando se exija al adjudicatario que concierte algin tipo de seguro, antes de la
formalizacion del contrato, debera aportarse la poliza correspondiente.

23. Responsable del contrato, direccion de la obra y delegado de la obra.

El organo de contratacion podra designar una persona responsable del contrato conforme se
establece en el articulo 41 de la Ley de contratos del sector publico.

El Director de obra que se designe por el 6rgano de contratacion ejercera las funciones de direccion,
inspeccion, comprobacion y vigilancia necesarias para la correcta ejecucion de la obra contratada.
El Director de las obras podra estar auxiliado por el personal que el érgano de contratacion designe.

El Delegado de obra del contratista debera ser un técnico titulado, con experiencia acreditada en
obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.

24. Comprobacion del replanteo y programa de trabajos.

En el plazo de quince dias naturales como méximo, contados a partir de la fecha de formalizacion
del contrato debera realizarse el replanteo y extenderse el acta relativa al mismo.

El adjudicatario debera presentar un programa de trabajos para que sea aprobado por el 6rgano de
Contratacion. Dicho programa debera presentarse en plazo no superior a quince dias naturales desde
la formalizacion del contrato y desarrollara el presentado con su proposicion, que no podra
modificar ninguna de las condiciones contractuales. A la vista del mismo, el 6rgano de contratacion
resolvera sobre su aplicacion, incorporandose al contrato.

25. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

En el plazo de quince dias naturales desde la notificacion de la adjudicacion definitiva el contratista
presentard al Organo de contratacion el Plan de seguridad y salud en el trabajo, que sera informado
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en el plazo de cinco dias naturales sobre la procedencia de su aprobacion.

En todo caso, el plazo méaximo para la aprobacion del Plan de seguridad y salud en el trabajo sera de
un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista los plazos indicados en el parrafo
anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir autorizacion para el inicio de las mismas, no
podra reclamar ampliacion alguna de plazo por este motivo.

26. Plazos.

El adjudicatario estard obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realizacion del
contrato, asi como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran establecido, que comenzaran
a contar para el adjudicatario a partir del dia siguiente a la firma del acta de comprobacion del
replanteo.

27. Régimen de pagos.

El pago se efectuara mediante certificaciones mensuales de los trabajos efectuados que se abonaran
de conformidad con lo establecido en los articulos 200 y 215 de la Ley de Contratos del Sector
Publico y 147 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 9.5 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de
noviembre, los ayuntamientos tendran la obligaciéon de abonar a los contratistas el precio de las
obras dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de expedicion de las certificaciones de
obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realizacion parcial o total del contrato.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista para que las obras
se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada
afo, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor
cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. Las certificaciones asi expedidas solo
devengaran intereses por demora desde la fecha senalada en el articulo 152 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

El contratista tendra derecho a percibir también abonos a cuenta en los términos establecidos en los
articulos 200.3 de la Ley de Contratos del Sector Publico y 155 y 156 del Reglamento. En todo
caso, se le exigira la constitucion de garantia en forma de aval, u otra admitida por la Ley.

28. Condiciones especiales de ejecucion.
Sera condicién de ejecucion del contrato a que se refiere este pliego, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 9.2 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, que el nuevo

personal que el contratista necesite emplear para la ejecucion de las obras se encuentre en situacion
de desempleo.
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29. Penalidades.

Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a
continuacion:

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion. El incumplimiento de
cualquiera de las condiciones de ejecucion establecidas en este pliego dara lugar a la imposicion al
contratista de las siguientes penalidades:

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del importe de adjudicacion del contrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La
reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

- Se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 196.8 de la Ley de Contratos
del Sector Publico.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucion podra verificarse
por el 6rgano de contratacion en cualquier momento durante la ejecucion del contrato y, en todo
caso, se comprobara al tiempo de la recepcion de las obras.

Cuando el incumplimiento se refiera a la contratacion de personal en los términos indicados en la
clausula anterior, serd considerada como infraccion muy grave a los efectos previstos en el articulo
102.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico siempre que el incumplimiento suponga una
contratacion de nueva mano de obra que no se encontrase en situacion de paro superior al 50 % del
total de la contratada como nueva.

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento defectuoso en los
siguientes términos:

- Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por causas
imputables al contratista.

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La
reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

- En todo caso, la imposicion de las penalidades no eximird al contratista de la obligacion que
legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

¢) Por incumplir criterios de adjudicacion. Se impondran al contratista penalidades por incumplir
los criterios de adjudicacion en los siguientes términos:
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- Si, durante la ejecucion del contrato o al tiempo de su recepcion, se aprecia que, por causas
imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su
oferta, en especial los relativos al volumen de mano de obra a utilizar en la ejecucion del contrato.

- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicacion sera preciso que al
descontarse un 25 por 100 de la puntuacion obtenida por el contratista en el criterio de adjudicacion
incumplido, resultara que su oferta no habria sido la mejor valorada.

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La
reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en
demora, tanto en relacion con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estara a
lo dispuesto en el articulo 196 de la Ley de Contratos del Sector Publico en cuanto a la imposicion
de estas penalidades.

30. Subcontratacion.
El contratista podra subcontratar parcialmente la ejecucion de la obra hasta un limite del 60 por 100.

La subcontratacion se regira por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Publico (arts. 210 y
211) y en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion.

En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el articulo 9.5 del Real Decreto-Ley 9/2008, de
28 de noviembre, los contratistas deberdn abonar a los subcontratistas el precio pactado por las
prestaciones cuya realizacion les hayan encomendado en el plazo maximo de treinta dias naturales,
computado desde la fecha de aprobacion por el contratista principal de la factura emitida por el
subcontratista o suministrador.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo
210.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico o el limite maximo especial establecido para la
subcontratacion se impondra la penalidad regulada en el articulo 210.3, con sujecion a lo siguiente:

- Se haré efectiva mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 196.8 de la LCSP.

- Como regla general, su cuantia serd un 5% del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente,
el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podra
alcanzar hasta un 10% o hasta el méximo legal del 50%, respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podré tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
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31. Cumplimiento del contrato.

La recepcion del contrato se regird por lo establecido en el articulo 218 de la Ley de Contratos del
Sector Publico y en los articulos 163 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas.

Al tiempo de la recepcion se comprobara en particular el cumplimiento por el contratista de las
siguientes obligaciones:

1*) El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situacion inicial las
zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

2%) El cumplimiento no defectuoso del contrato .

3*) El cumplimiento de los criterios de adjudicacion.

4% El cumplimiento de las condiciones de ejecucion.

Durante la ejecucion del contrato la empresa adjudicataria informard al 6rgano de contratacion
mediante la presentacion de la correspondiente declaracion acreditativa de los puestos de trabajo
creados asi como de las altas de nuevos trabajadores y de las bajas que se produzcan.

32. Resolucion del contrato.

La resolucion del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los articulos 205 a
208 de la Ley de Contratos del Sector Publico y especificamente para el contrato de obras en los
articulos 220 a 222 de dicha Ley, asi como en los articulos 109 a 113 y 172 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

En particular se considerard causa de resolucion del contrato el supuesto de incumplimiento de la
condicion de ejecucion establecida en la clausula 28 en su primer parrafo cuando éste deba
considerarse como muy grave de conformidad con lo establecido en la clausula 29.1 en su tltimo
parrafo.

En todo caso en caso de resolucion del contrato por causa imputable al contratista se estard a lo
dispuesto en el articulo 208.4 de la Ley.

33. Plazo de garantia.

El plazo de garantia sera de 1 afio, desde la fecha de recepcion de las obras.

Durante este plazo se aplicara lo establecido en el articulo 167 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas en cuanto a las obligaciones del contratista, asi como en
lo relativo a la facultad de la Administracion de, en caso de incumplimiento, ejecutar a costa de

aquél los trabajos necesarios para la conservacion de la obra.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservacion de las obras durante el periodo de garantia
seran de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnizacién por este concepto. Se
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exceptuan los dafios ocasionados en la obra por fuerza mayor, que serdn soportados por la
Corporacion, si bien ésta tendra la facultad de exigir al contratista que realice las obras de
reparacion.

34. Liquidacion

Transcurrido el plazo de garantia a que se refiere la clausula anterior se procedera a la liquidacion
del contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 179 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

35. Jurisdiccion.

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato seran resueltas por el 6rgano

de contratacion. Los acuerdos adoptados para su resolucion pondran fin a la via administrativa, y
podran ser impugnados ante la Jurisdiccion contencioso-administrativa.

Estepona, a 12 de Febrero de 2009

Fdo.: Antonio Sanchez Alvarez
Concejal Delegado de Infancia y Educacion
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ANEXO I.

MODELO DE PROPOSICION

Lo, , domiciliado en ............ calle .............. n’%....., provisto del D.N.IL
n%.......... N.LF. n% ............. , en plena posesion de su capacidad juridica y de obrar,
actuando en nombre propio (o en representacion de .................... C.LF. n° ............ ),

enterado del anuncio publicado en el B.O.P. convocando procedimiento abierto para la
contratacion de las obras de “Urbanizacion de parcela Municipal para la instalacion de
una Escuela Infantil Municipal en Cancelada”, y conocidos el Proyecto, Presupuesto y
Pliego de Clausulas Administrativas-Particulares que han de regir en el contrato, los

acepta y se compromete a su ejecucion con sujecion al contenido de los expresados

documentos por la cantidad de ..................... euros, IVA excluido. A esta cantidad le
corresponde un .LV.A. De ................. , euros, por lo que el importe total, IVA incluido,
asciende a la cantidad de .................... euros, adjuntando en el sobre "A" la

documentacioén exigida en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

2. El plazo de ejecucion de las obras sera de ....... meses.
.......... ,a.....de...........de 2.009
EL PROPONENTE

(Firmando y rubricado)
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