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tormahdades previstas en el articulo 83 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Cuando en la adjudicacion deban tenerse en cuenta varios criterios de valoracién de las ofertas,
antes de comenzar el acto publico en que se abran las ofertas econémicas se dara lectura a la
valoracion de los aspectos técnicos de las proposiciones a que se refiere la documentacién contenida
en el sobre num. 3.

20. Adjudicacion.

El 6rgano de contratacion clasificara por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no
hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales.

El 6rgano de contratacion requerird al licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas
ventajosa, para que, dentro del plazo de 10 dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que se
hubiera recibido el requemiento, presente la documentacion justificativa de hallarse al correinte con
la Hacienda y Seguridad Social, o proceda conforme el art. 135 LCSP.

El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los 5 dias habiles siguiente a la
recepcion de la documentacion.

La formalizacion del contrato debera llevarse a cabo en el plazo de 15 dias desde la notificacién de
la adjudicacion. -

Cuando los licitadores hayan concurrido en Unién Temporal de Empresas, la escritura de
constitucion deberd aportarse antes de la formalizacion del contrato.

Igualmente, cuando se exija al adjudicatario que concierte algun tipo de seguro, antes de la
formalizacién del contrato, debera aportarse la péliza correspondiente.

21. Responsable del contrato, direccién de la obra y delegado de la obra.

El organo de contratacion podrd designar una persona responsable del contrato conforme se
establece en el articulo 41 de la Ley de contratos del sector publico.

El Director de obra que se designe por el 6rgano de contratacion ejercera las funciones de direccion,
inspeccion, comprobacion y vigilancia necesarias para la correcta ejecucion de la obra contratada.

El Director de las obras podra estar auxiliado por el personal que el érgano de contratacién designe.

El Delegado de obra del contratista debera ser un técnico titulado, con experiencia acreditada en
obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.

22. Comprobacién del replanteo y programa de trabajos.

En el plazo de quince dias naturales como méaximo, contados a partir de la fecha de formalizacion
del contrato debera realizarse el replanteo v extenderse el acta relativa al mismo.
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El adjudicatario deberd presentar un programa de trabajos para que sea aprobado por el 6rgano de
Contratacion. Dicho programa deberd presentarse en plazo no superior a quince dias naturales desde
la formalizaciéon del contrato y desarrollard el presentado con su proposicién, que no podrd
modificar ninguna de las condiciones contractuales. A la vista del mismo, el 6rgano de contratacion
resolvera sobre su aplicacion, incorporandose al contrato.

23. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

En el plazo de quince dias naturales desde la notificacion de la adjudicacion el contratista presentara
al Organo de contratacién el Plan de seguridad y salud en el trabajo, que sera informado en el plazo
de cinco dias naturales sobre la procedencia de su aprobacion.

En todo caso, el plazo maximo para la aprobacion del Plan de seguridad y salud en el trabajo sera de
un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista los plazos indicados en el
parrafoanterior, no fuera posible empezar las obras al recibir autorizacion para el inicio de las
mismas, no podra reclamar ampliacion alguna de plazo por este motivo.

24. Plazos.

El adjudicatario estard obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realizacion del
contrato, asi como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran establecido, que comenzaran
a contar para el adjudicatario a partir del dia siguiente a la firma del acta de comprobacién del
replanteo.

25. Régimen de pagos.

El pago se efectuara mediante certificaciones mensuales de los trabajos efectuados que se abonaran
de conformidad con lo establecido en los articulo 200 y 215 de la Ley de Contratos del Sector
Pablico y 147 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista para que las obras
se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Direccién de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada
afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor
cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. Las certificaciones asi expedidas sélo
devengaran intereses por demora desde la fecha sefialada en el articulo 152 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

26. Condiciones especiales de ejecucién.
No se exigen condiciones especiales de ejecucion del contrato.

27. Penalidades.




= Ilmo. Ayuntamiento de la Villa de Estepona {Ma’[aga)

Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a
continuacion:

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién. El incumplimiento de
cualquiera de las condiciones de ejecucion establecidas en este pliego dard lugar a la imposicion al
contratista de las siguientes penalidades:

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del importe de adjudicacion del contrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La
reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

- Se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 196.8 de la Ley de Contratos
del Sector Publico.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucion podra verificarse
por el organo de contratacion en cualquier momento durante la ejecucion del contrato y, en todo
caso, se comprobara al tiempo de la recepcién de las obras.

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento defectuoso en los
siguientes términos:

- Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por causas
imputables al contratista.

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La
reiteracion en el incumplimiento podré tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

- En todo caso, la imposicion de las penalidades no eximira al contratista de la obligacion que
legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

¢) Por incumplir criterios de adjudicacién. Se impondran al contratista penalidades por incumplir
los criterios de adjudicacién en los siguientes términos:

- Si, durante la ejecucion del contrato o al tiempo de su recepcion, se aprecia que, por causas
imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su
oferta, en especial los relativos al volumen de mano de obra a utilizar en la ejecucién del contrato.

- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicacién serd preciso que al
descontarse un 25 por 100 de la puntuaciéon obtenida por el contratista en el criterio de adjudicacién
incumplido, resultara que su oferta no habria sido la mejor valorada.

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
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cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La
reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en
demora, tanto en relacion con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estara a
lo dispuesto en el articulo 196 de la Ley de Contratos del Sector Publico en cuanto a la imposicién
de estas penalidades.

28. Subcontratacién.
El contratista podra subcontratar parcialmente la ejecucion de la obra hasta un limite del 50 por 100.

La subcontratacion se regira por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Publico (arts. 210 y
211) y en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora de la subcontratacién en el sector de la
construccién.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontrataciéon establecidas en el articulo
210.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico o el limite maximo especial establecido para la

subcontratacion se impondra la penalidad regulada en el articulo 210.3, con sujecién a lo siguiente:

- Se hara efectiva mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 196.8 de la LCSP.

- Como regla general, su cuantia serd un 5% del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente,
el érgano de contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podra
alcanzar hasta un 10% o hasta el maximo legal del 50%, respectivamente. La reiteracién en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

29. Cumplimiento del contrato.

La recepcion del contrato se regira por lo establecido en el articulo 218 de la Ley de Contratos del
Sector Publico y en los articulos 163 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de

las Administraciones Publicas.

Al tiempo de la recepcién se comprobara en particular el cumplimiento por el contratista de las
siguientes obligaciones:

1?) EI despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situacion inicial las
zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

2% El cumplimiento no defectuoso del contrato
3%) El cumplimiento de los criterios de adjudicacion.
4%) El cumplimiento de las condiciones de ejecucion.

Durante la ejecucion del contrato la empresa adjudicataria informara al 6rgano de contratacion
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medlante la presentacion de la correspondiente declaracién acreditativa de los puestos de trabajo
creados asi como de las altas de nuevos trabajadores y de las bajas que se produzcan.

30. Resolucién del contrato.

La resolucion del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los articulos 205 a
208 de la Ley de Contratos del Sector Publico y especificamente para el contrato de obras en los
articulos 220 a 222 de dicha Ley, asi como en los articulos 109 a 113 y 172 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Puablicas.

En todo caso en caso de resolucién del contrato por causa imputable al contratista se estara a lo
dispuesto en el articulo 208.4 de la Ley.

31. Plazo de garantia.
El plazo de garantia serd de un afio y comenzara a partir de la fecha de la recepcién de las obras.

Durante este plazo se aplicara lo establecido en el articulo 167 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas en cuanto a las obligaciones del contratista, asi como en
lo relativo a la facultad de la Administracién de, en caso de incumplimiento, ejecutar a costa de
aquél los trabajos necesarios para la conservacion de la obra.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservacion de las obras durante el periodo de garantia
seran de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnizacién por este concepto. Se
exceptuan los dafios ocasionados en la obra por fuerza mayor, que seran soportados por la
Corporacion, si bien ésta tendra la facultad de exigir al contratista que realice las obras de
reparacion.

32. Liquidacién

Transcurrido el plazo de garantia a que se refiere la clausula anterior se procedera a la liquidacién
del contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 179 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

33. Jurisdiceion.

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato serdn resueltas por el érgano
de contratacion. Los acuerdos adoptados para su resolucién pondran fin a la via administrativa, y
podran ser impugnados ante la Jurisdiccion contencioso-administrativa.

0 Estepona a 18 de octubre de 2011.

El Concejal Delegada del Arda Socio-Cultural.

Fdo.: Maria
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ANEXO L.
MODELO DE PROPOSICION

L , domiciliado en ............ calle .co........... n’....., provisto del D.N.L
< e MRER [ CH - S . en plena posesién de su capacidad juridica y de obrar,
actuando en nombre propio (0 en representacion de ................... CLE. 0% vinin ),
enterado del anuncio publicado en el B.O.P. de fecha ..........., convocando procedimiento
abierto para la contrataciéon de las obras de " ”, y conocidos el Proyecto,

Presupuesto y Pliego de Clausulas Administrativas-Particulares que han de regir en el

contrato, los acepta y se compromete a su ejecucién con sujecion al contenido de los

expresados documentos por la cantidad de ..................... euros, IVA excluido. A esta
cantidad le corresponde un LV.A. De ................., euros, por lo que el importe total,
IVA incluido, asciende a la cantidad de .................... euros.
2. El plazo de ejecucion de las obras sera de ............ meses.
el A b de s de 2.011
EL PROPONENTE

(Firmando y rubricado)



