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1. OBJETO 
 

Se pretende con este proyecto, definir con la mayor precisión 
posible, la ejecución de la obra de cambio de las ventanas de la 
primera planta del C.E.I.P. Simón Fernández.  
 
El encargo de la redacción del proyecto, se realiza directamente 
desde la Concejalía de Educación, a este técnico redactor. 
 
 
2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 
Es preciso indicar en estas líneas que la Delegación de Educación, 
está llevando a cabo un plan realista de renovación y actualización 
de nuestros equipamientos escolares. Intentando llegar de la misma 
manera a todos y cada uno de los mismos, y generando riqueza en 
el medio. Genera riqueza cuando renueva una fachada, cuando 
dota de nuevo equipamiento a un patio de recreo abandonado, 
cuando restaura una zona degradada dentro de un colegio, 
cuando renueva los equipamientos, y un largo etcétera.  
 
Es por tanto esta actuación una de las muchas intervenciones que la 
Delegación promueve y ejecuta dentro de nuestro término 
municipal, y con ello dota de calidad y riqueza las instalaciones que 
luego usan y disfrutan nuestros infantes. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Desde la Dirección del Centro se han hecho numerosas llamadas de 
atención al estado en el que se encuentran las ventanas de la 
primera planta, ya que son las únicas del centro que son de madera 
y no de aluminio como el resto. 

 
Estas ventanas están en una situación penosa ya que están 
instaladas desde que se inauguró el centro, y eso hace más de 30 
años, siendo este centro el más viejo de la localidad. 

 
Con esta obra lo que se pretende es unificar el criterio estético del 
edificio y a la vez arreglar un problema de mantenimiento, ya que 
estas ventanas de madera hay que pintarlas cada cierto tiempo. 
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Por lo tanto desde la Delegación de Educación se pretende ejecutar 
esta obra, para así satisfacer una propuesta realizada por parte de la 
comunidad educativa del centro. 

 

 
4. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA DE LAS OBRAS 
 
El plazo de ejecución de las obras serán de veinte (20) días. 
 
El plazo de garantía de las mismas, será de un (1) año, desde la 
fecha de recepción de las mismas. 
 
 
5. REGLAMENTACIONES Y CONSULTAS 
 

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y  VERTIDO 

 
 Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua. Orden del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. (B.O.E. 02 y 3/10/1974 y 30/10/1974). 

 Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de 
agua. Ordenes del Ministerio de Industria. (B.O.E. 13/01/1976, 
12/02/1976 y 07/03/1980). 

 Reglamento de Abastecimiento Domiciliario de Agua. Decreto 
120/91 de la Junta de Andalucía. 

 Contadores de agua fría. Orden del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo  (B.O.E. 28/12/1988). 

 Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
saneamiento de poblaciones. Orden de 15 de Septiembre de 1986 del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. (B.O.E. 23/09/1986). 

 Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición 
sobre vertidos de agua residuales. Ordenes del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo. (B.O.E.  12/11/1987 y 27/02/1991). 
 
 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

 
 Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 

edificación. Decreto 462/1971 del Ministerio de la Vivienda. (B.O.E. 
24/03/1971). 

 Real Decreto 555/1986 de la Presidencia del Gobierno. Normas sobre 
redacción de proyectos y dirección de obras sobre Seguridad e 
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Higiene en el Trabajo. (B.O.E. nº 69 de 21/03/1986). Rectificaciones en 
B.O.E. nº 227 de 22/09/1986. 

 Real Decreto 1812/1994 del Mº de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente. Reglamento General de Carreteras. B.O.E. nº 228 de 
23/09/94. Instrucciones y Normas Técnicas al mismo. 
 
 
DIRECCIÓN DE OBRAS 

 
 Decreto 462/1971 del Mº de la Vivienda de 11/03/1971. Normas sobre 

la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. (B.O.E. 
de 24/03/1971). 

 Orden del Mº de la Vivienda de 09/06/1971. Normas sobre el libro de 
órdenes y asistencia en obra de edificación. (B.O.E. de 17/06/1971). 
Modificación. (B.O.E. de 26/07/1971). 

 Orden del Mº de Trabajo de 20/05/1952. Reglamento de Higiene y 
Seguridad en la Industria de la Construcción. (B.O.E. de 05/06/1952 y 
22/12/1953). 

 Orden del Mº de la Vivienda de 28/01/1972. Certificado final de 
Dirección de obra. (B.O.E. de 10/02/1972). 

 Orden del Mº de Economía y Hacienda de 25/06/1991. Clasificación 
de Contratistas. B.O.E. nº 176 de 24/07/1991. 

 Ley 53/1999, de 28 de Diciembre de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
 
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS 

 
 Decreto 462/1971 del Mº de la Vivienda de 11/03/1971. Normas sobre 

la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. (B.O.E. 
de 24/03/1977). 
 
 
CEMENTOS 

 
 Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de 

cementos RC-93. Real Decreto 823/1993. (B.O.E. 22/6/1993). 
 Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la 

fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados. Real Decreto 1313/1988. (B.O.E. 04/11/1988). 
 
 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
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 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Real Decreto 2661/1998 de 

11 de Diciembre del Ministerio de la Presidencia. (B.O.E. 13/01/99). 
 Real Decreto 996/1999, de 11 de Junio por el que se modifica el Real 

Decreto 2661/1998. (B.O.E. 24/06/99).  
 
ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

 
 Norma básica de la edificación NBE FL-90. Muros resistentes de 

fábrica de ladrillo. Real Decreto 1723/1990 del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo. (B.O.E. 04/10/1991). 

 Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos 
cerámicos en las obras de construcción RL-88. Orden del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo de 27 de Julio de 1988. (B.O.E.27/07/1988). 

 Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de 
bloques de hormigón en las obras de construcción RB-90. Orden de 4 
de julio de 1991 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
(B.O.E.11/07/1990). 
 
 
MEDIO AMBIENTE 

 
 Ley de Gestión de la Calidad Ambiental de Andalucía, Ley 07/2007, 

de 9 de julio (B.O.J.A. nº 143, 20 de julio de 2007). 
 Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

e instrucciones técnicas complementarias. Capítulo III. Decreto 
2414/1961 de la Presidencia del Gobierno (B.O.E. 07/12/1961, 
07/03/1962 y 02/04/1963). 

 Ley de Protección Ambiental. Presidencia de la Junta de Andalucía, 
Ley 7/1.994 de 18 de Mayo, BOJA Nº 79 de 31 de Mayo de 1.994. 

 Reglamento de Calificación Ambiental. Presidencia de la Junta de 
Andalucía, Decreto 297/1.995, de 19 de Diciembre, BOJA Nº 3 de 11 de 
Enero de 1.996. 

 Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Consejería de Medio Ambiente, Decreto 283/1.995, de 21 de 
Noviembre, BOJA Nº 161 de 19 de Diciembre de 1.995. 

 Reglamento de la Calidad del Aire. Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía, Decreto 74/1.996, de 20 de Febrero, BOJA Nº 
30 de 7 de Marzo de 1.996. 
 
 
SEGURIDAD Y SALUD 
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 Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden del 
Ministerio de Trabajo. (B.O.E. 16/03/1971 y 17/03/1971). 

 Ley  31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 Real Decreto Núm. 1627/1997 de 24 de Octubre, establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras. 

 Reglamento de Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 
39/1997, de 17 de Enero. 
 
ACCESIBILIDAD 

 
 Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras 

arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía. Decreto 
72/1992 de la Consejería de Presidencia. 
 
 
6. CONTROL DE CALIDAD 
 
Se ha estudiado el alcance y valoración económica de las 
actuaciones relacionadas con los ensayos, pruebas y 
comprobaciones de los materiales a emplear en la obra objeto del 
proyecto, así como de las condiciones de ejecución de los mismos, 
resultando su importe inferior al 1% del presupuesto de ejecución 
material. Por tanto, el contratista deberá presentar un Plan de 
Control de Calidad, al que la Dirección Facultativa dará el visto 
bueno, así la proposición del Laboratorio de Control de Ensayos. El 
importe de estos ensayos está contenido dentro de los propios 
precios unitarios, y no es cuestión de abono independiente, siempre 
con el tope máximo del 1% del presupuesto de ejecución material. 
 
 
7. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 
 
La totalidad de los terrenos del área de actuación son propiedad del 
Ilmo. Ayto. de Estepona, por tanto se encuentran a disposición de 
cualquier actuación pública justificada sobre ellos. 
 
 
8. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 
Dada la entidad de la obra, su uso posterior y los trabajos a realizar, 
no procede la realización de campaña geotécnica alguna. 
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

001 CARPINTERÍA EXTERIOR ............................................................................................................................. 13.950,17 94,61

002 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 795,00 5,39

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 14.745,17

13,00% Gastos generales ......................... 1.916,87

6,00% Beneficio industrial ........................ 884,71

SUMA DE G.G. y  B.I. 2.801,58

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 17.546,75

16,00% I.V.A........................................... 2.807,48 2.807,48

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 20.354,23

 
9. IMPACTO AMBIENTAL 
 
Ateniéndonos a la normativa reguladora vigente en la actualidad, 
Ley 07/2007 de 9 de julio, Ley de Gestión de Gestión de la Calidad 
Ambiental de Andalucía, no se recoge obligatoriedad de 
procedimiento alguno, ni tan siquiera de calificación ambiental, pues 
no se recoge esta tipología de obra dentro del Anexo I de la citada 
ley. 
 
 
10. SEGURIDAD Y SALUD 
 
En aplicación del Real Decreto nº 1627/1997 de 24 de Octubre, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de 
Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se elabora e incluye 
en el presente Proyecto, como anejo de esta memoria, un Estudio 
Básico de Seguridad y Salud en las obras que se proyectan. 
 
 
11. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
Atendiendo al artículo 107 de la ley 30/2007, de 30 de octubre, el 
proyecto consta de todas las partes necesarias para su correcta 
ejecución. Asimismo, y atendiendo al R.D. 1098/01 de 12 de octubre, 
en su artículo 125, las obras contempladas en este documento se 
refieren a OBRA COMPLETA, entendiéndose por tal la susceptible de 
ser entregada al uso o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las 
ulteriores ampliaciones de las que puedan ser objeto y 
comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos 
para la utilización de la obra. 
 
 
12. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
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El presupuesto general asciende a un total de VEINTE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
DE EURO. 
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13. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTE PROYECTO 
 
 Los documentos que integran y forman parte de este proyecto 
son: 
 

- MEMORIA 
 
- ANEJOS A LA MEMORIA: 

1. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
2. DESCOMPOSICIÓN DE PRECIOS 
 

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
- PRESUPUESTO Y MEDICIONES: 

1. MEDICIONES AUXILIARES 
2. CUADROS DE PRECIOS 1 Y 2 
3. PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
4. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 
 

 
 
 
 
 
 

En Estepona, a 14 de enero de 2.009 
 
 
 
 
 

Fdo.- Héctor Juan Ruiz Hidalgo 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Ilmo Ayto de Estepona 
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ANEJO Nº 1: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD  
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ANEJO Nº 2: DESCOMPOSICIÓN DE PRECIOS 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

 
 



OBRA DE CAMBIO DE LAS VENTANAS DE LA PRIMERA PLANTA DEL C.E.I.P. SIMÓN FERNÁNDEZ.  
ESTEPONA (MÁLAGA) 

 
 

D
EL

EG
A

C
IÓ

N
 D

E 
IN

FA
N

C
IA

 Y
  E

D
U

C
A

C
IÓ

N
 

 



OBRA DE CAMBIO DE LAS VENTANAS DE LA PRIMERA PLANTA DEL C.E.I.P. SIMÓN FERNÁNDEZ.  
ESTEPONA (MÁLAGA) 

 
 

D
EL

EG
A

C
IÓ

N
 D

E 
IN

FA
N

C
IA

 Y
  E

D
U

C
A

C
IÓ

N
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTOS 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
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