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Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Estepona (Malaga)

PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO -
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL “PARQUE FERIAL Y
DEPORTIVO DE ESTEPONA”, A REALIZAR POR EL
ADJUDICATARIO SOBRE DETERMINADAS PARCELAS DE
DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL SITUADAS EN EL SECTOR
SG-R2 “FERIAL” DEL PGOU DE ESTA LOCALIDAD, MEDIANTE
ADJUDICACION POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

CLAUSULA 1*- OBJETO Y NECESIDAD DEL CONTRATO.

1. El contrato regulado en el presente Pliego de Clausulas Econémico-
Administrativas tiene por objeto la ejecucion del “Parque Ferial y Deportivo de
Estepona™, a realizar por el adjudicatario sobre determinadas parcelas de dominio
pablico municipal situadas en el sector SG-R2 “Ferial” del PGOU de esta
localidad, relacionadas en el apartado siguiente, ajustindose dicha ejecucion: al
Proyecto de Obras y Pliego de Prescripciones Técnicas al concurso, redactados al
cfecto por los Servicios Técnicos Municipales, que se adjuntan al presente Pliego
de condiciones; a las variantcs 0 mejoras ofertadas por el adjudicatario; asi como
a las determinaciones exigidas para este lipo especifico de construcciones por la
normativa aplicable.

2. Las parcelas de dominio pdblico de titularidad del Ayuntamiento de
Estcpona, objeto de la actuacidn, cuyos datos resultan del Libro de Inventario vy
Registro de Bienes de este Ayuntamiento, son las siguienies:

a) Parcela de terreno B del sector SG-R2 “Ferial”, inscrita en el Inventario
Municipal de Bienes al tomo 13, folio 97, finca n* 1339.

b) Parcela de terreno F del sector SG-R2 “Ferial”, inscrita en el Inventario
Municipal de Bienes al tomo 13, folio 98, finca n® 1340.
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3. Mediante la ejecucion del contrato aqui regulado se pretende: de una
parte, satisfacer la necesidad que tiene Estepona de contar con un recinto o
parque ferial con las infraestructuras adecuadas para dar cobertura a las ferias
patronales y [iestas anuales que se organizan en la ciudad; y, de otra, aprovechar
gran parte de los espacios generados en el indicado recinto para disponer, durante
el resto del afo, de un conjunto de instalaciones deportivas, recreativas o de
esparcimiento al aire libre, de cardcter abierto y gratuilo, que complementen las
actualmente existentes en la localidad, sin perjuicio, ademds, de que algunos de
los nuevos espacios, como los viales, puedan ser utilizados paralelamente para
otros usos, como ¢l mercadillo semanal.

CLAUSULA 2°- NATURALEZA DE LA RELACION DEL
ADJUDICATARIO CON EL AYUNTAMIENTO Y REGIMEN JURIDICO
APLICABLE.

1. El conirato contemplado en este Pliego ¢s un contrato administrativo de
obras, puesto que, conforme a la definicién que del mismo hace el articulo 6 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico, tiene por objeto la
realizacién de obras enumeradas en el Anexo 1 de dicho texto legal,
esencialmente ejecucidn de viales, con el codigo CPV 45230000.

2. El contrato se regird en cuanto a su preparacion, tramites licitatorios,
adjudicacién, perfeccionamiento y formalizacién, cumplimiento, derechos y
obligaciones del adjudicatario y del Ayuntamiento, asi como extincién: por el
presente Pliego; por el Proyecto de Obras y el Pliego de Prescripciones Técnicas
para la licitacién de dicho Proyecto, redactados al efecto por los Servicios
Técnicos Municipales, que se adjuntan a este Plicgo de condiciones,
prevaleciendo el presente Pliego sobre el Plicgo Técnico en caso de discordancia
entrc ambos; en su caso, por la documentacidn que incorpore las variantes o
mejoras contcnidas en la oferta del adjudicatario; y por ¢l documento en que sc
formalice el contrato. Y, supleloriamente, ¢n todo lo no previsto cn los mismos,
por las disposiciones siguientes: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigenles en
materia de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Piblico (TRLCSP); Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre 2001, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Coniratos de las Administraciones
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Excmo. Avuntamiento de la Villa de Estepona (Malaga)

Piblicas (RGLCAP); demads disposiciones de Derecho piiblico aplicables a la
materia; y normas de Derecho privado.

CLAUSULA 3".- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

El plazo maximo de ejecucion de las obras serd de DIEZ MESES o
cualquicr otro menor que se esiablezca como consecuencia de la aplicacion de los
criterios de adjudicacion del contrato previstos en la clausula 11* de este Plicgo, a
contar desde el dia siguiente al de la fecha del Acta dc Comprobacion del
Replantco.

CLAUSULA 4°.- PRECIO DEL CONTRATO.

1. El importe del presente contrato asciende a la cuantia de 4.987.525,17
euros, de los cuales 4.121.921,63 euros corresponden al precio y 865.603,54
euros corresponden al Impuesto sobre el Valor Afadido al tipo del 21%. Dicho
Importe del contrato no se alterard a consecuencia de las mayores prestaciones del
adjudicatario, motivadas por las variantes o mejoras introducidas en su oferia al
Proyecto de obras objeto de la licitacion, de conformidad con lo sefialado en el
presente Pliego.

2. Teniendo en cuenta que el plazo maximo de ¢jecucién de las obras serd
de dicz meses y siendo previsible su iniciacién durante el mes de agosto del
presente ano, el importe del contrato se abonard en dos anualidades (gasto
plurianual). Con cargo al presupuesio municipal del ejercicio 2013, partida
84.450.60103, se abonard la cantidad de 2.494.676 euros; siendo cl resto
imputable al ejercicio presupuestario 2014.

3. Con respecto a los limiles porcentuales que para el gasio plurianual
establece el articulo 174, apartado 3, del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, la Junta de Gobierno Local en sesién celebrada el
pasado dia 7 de junio de 2013 acordd, de conformidad con la delegacion de
competencias en su dia efectuada por el Pleno, la elevacién del citado limile
porcentual en base a lo sefialado en el apartado 5 del mencionado precepto legal.
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CLAUSULA 5°- GARANTIAS.

1. El Licilador que haya presentado la oferla econdmicamenie més venlajosa
debera constituir en ¢l plazo de DIEZ DIAS HABILES, contados desde el
siguiente a aquel en que fuere requerido para ello, una garantia del 5 por 100 del
importe de adjudicacién del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor
Anadido.

2. La garantia podra constituirse cn cualquicra de las formas establecidas en
¢l articulo 96 del TRLCSP, debiendo depositarse en la Tesoreria del
Ayuntamienio de Estepona; responderi de los conceptos mencionados en el
articulo 100; y su devolucion o cancelacion se realizard una vez producido el
vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente cl contrato o
resuelto éste sin culpa del contratista de conformidad con el articulo 102 del
mismo lexto legal.

CAPITULO 11.- GENERACION Y PERFECCION DEL
CONTRATO

CLAUSULA 6"~ PROCEDIMIENTO DE SELECCION DEL
CONTRATISTA.

La adjudicacion del contrato de obras sec realizard por ¢l procedimiento
abierto tramitado con arreglo a la legislacion de Contratos del Sector Pablico,
esencialmenie contenido dicho procedimienio en el presente Pliego y en base a
los criterios de adjudicacion detallados en cl mismo.

CLAUSULA 7°.- ORGANO DE CONTRATACION.

El Organo de Contratacién, u érgano competente para conocer y decidir
sobre el contrato de obras que regula este Pliego, es la Junta de Gobierno Local,
en virtud de la delegacion de competencias efectuada por Decreto de Alcaldia de
31 de mayo de 2013.

CLAUSULA 8'.- PUBLICACION DE LA LICITACION. LUGAR Y
PLAZO PARA PRESENTAR LAS PROPOSICIONES Y EXAMINAR EL
EXPEDIENTE.

1. La licitacion de la contratacién se anunciara en el Boletin Oficial de la
Provincia de Malaga.
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Ademds, en el Perfil del Contratante de este Ayuntamicnto (Www,
estepona.es/perfil) se ofrecerd informacidn relativa a la licitacién del contrato,
incluyendo el presente Plicgo de Clausulas Econdmico-Administrativas, el
Pliego de Prescripciones Técnicas para la licitacion y el Proyecto de Obras.

2, Las proposiciones se presenlaran en el Registro de Licitaciones de la
Tesoreria Municipal del Ayuntamicnto de Estepona, situado en el Edificio Puerlo
Sol, Avenida del Pucerto, niimero 2, de esta Ciudad, de nueve a catorce horas, dc
luncs a viernes, durante el plazo de TREINTA DIAS NATURALES, que
comenzaran a contarse el dia siguicntc al de la indicada publicacién de la
licitacioén en el Bolctin Oficial de la Provincia. Si el altimo dia del plazo fucse
sabado o festivo, el plazo terminara el primer dia habil siguicnte.

Las proposiciones podrin presentarse por correo con destino a las
dependencias municipales senialadas. En este caso el interesado deberd justificar
la fecha y hora de la presentacion y anunciar en el mismo dia al Organo de
Contratacion la remisién de la oferta mediante fax o telegrama o al correo
electronico “contratacion(@estepona.es”. Sin la concurrencia de estos requisitos
no sera admitida la proposicién si es recibida con posterioridad a la fecha de
terminacion del plazo sefialado en el anuncio de licitacién. Transcurridos, no
obstante, DIEZ DIAS HABILES desde la indicada fecha sin haberse recibido la
proposicion, ésta no serd admitida en ningin caso.

3. El expediente administrativo podra ser examinado durante el mismo plazo
y horario senalado cn el apartado anterior para la presentacion de proposiciones,
cn ¢l Negociado de Contralacion del Ayuntamicnto sito en el indicado Edificio;
pudiendo los interesados recabar la informacion referente al Pliego de
Condiciones Economico-Administrativas, al Pliego de Prescripciones Técnicas
para la licitacion y al Proyecto de Obras, redactados ambos al efecto por los
Servicios Técnicos Municipales, asi como a cualquier otra informacién o
documentacion disponible, para la elaboracién de las proposiciones u ofertas.

CLAUSULA 9.- CAPACIDAD PARA TOMAR PARTE EN LA
LICITACION.

1. De conformidad con el TRLCSP, tendrin capacidad para licitar las
personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena
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capacidad de obrar, no estcn incursas en prohibiciones de coniralar y osienten la
clasificacion exigida en el presente Pliego. Dichos requisitos s acreditardan
mediante la presentacion de la documentacion que sc senala en el apartado 3 de la
clausula siguicnte,

2.  Podran, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios
que se conslituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su
formalizacion en escritura pablica hasta que se haya efectuado la adjudicacidn del
contrato a su favor, de acuerdo con el articulo 59 del TRLCSP.

CLASULA 10°- DOCUMENTACION A PRESENTAR Y
FORMALIDADES DE LA PRESENTACION.

1. I.a documentacidn para participar en la licitacién sc presentard cn un
sobre cetrado, que podrd estar ademas lacrado. FEn el exterior figurarin la
inscripcion “OFERTA A LA LICITACION DEL CONTRATO DE OBRAS
PARA LA EJECUCION DEL PARQUE FERIAL Y DEPORTIVO DE
ESTEPONA"™ y el nombre o la denominacion social del licitador,

2. Dentro del sobre general mencionado en el apartado anmlerior se
contendran, a su vez, tres sobres, en cada uno de los cuales figurara la inscripcidn
indicativa de su contenido en la siguiente forma, respectivamente:

SOBRE N“ 1 “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA®,

SOBRE N° 2 “DOCUMENTACION TECNICA Y RELATIVA A
CRITERIOS DE ADJUDICACION DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE
VALOR™,

SOBRE N° 3 “DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS DE
ADJUDICACION NO DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR™.

Cada uno de los (res sobres estard cerrado v cxpresard, ademds del
conienido en la forma indicada, ¢l nombre o la denominacion social del licitador.

3. En el SOBRE N° 1, relativo a la “DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA”, se incluird la siguiente documentacion:

a) Documentos que acrediten la personalidad y capacidad de obrar del
empresario, a saber:
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Excmo. A amiento de la Villa de E Malaga

- Si fuera persona fisica, el Documento Nacional de Identidad o, en su caso,
el documento que haga sus veces.

- 51 fuera persona juridica espanola, segiin el tipo de persona de que se trate,
la escritura o documento de constitucién, los estatutos o el acto fundacional, asi
como el documento de su modificacidn, en los que consten las normas por las que
se regula su actividad; en su caso, debidamente inscritos en el Registro piiblico
gue corresponda.

- Las personas juridicas no cspafiolas que sean nacionales dc Estados
miembros de la Union Europea, certificacién o documento acreditativo de la
inscripcion en ¢l Registro procedente de acucrdo con la legislacién del Estado
donde cstén establecidas.

- Las demds empresas extranjeras, informe de la Mision Diplomatica de
Espana en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular espaiiola en cuyo
dmbito territorial radique el domicilio de la empresa.

- Si ¢l firmante de la proposicion actiia en representacion de otra persona o
sociedad, acompanari ademas el poder que acredite 1a representacion.

b) Documentos que acrediten la clasificacion del licitador, a saber:

b.a) De conformidad con el articulo 65 del TRLCSP, la disposicién
transitoria cuarta del mismo, las normas del RGLCAP que regulan la
clasilicacion de contratistas v el contenido del Proyecto de Obras, y no siendo la
cuantia del presente contrato de obras inferior a 350.000 euros, para contratar serd
requisito indispensable que el empresario disponga de la siguiente clasificacion:

Grupo G, Subgrupo 6, Categoria I.

El licitador debera preseniar la certificacion acreditativa de poseer la
clasificacion exigida.

Si la acreditacién de la clasificacion de la empresa se realiza mediante la
certificacion del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado, previsto en el articulo 83 del TRLCSP, deberd acompanarse a la misma
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una declaracion responsable del licitador en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variacion.

Las empresas que se encuentren pendientes de obtener la clasificacion
deberan aportar el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente
solicitud para ello, debiendo justificar que han obtlenido la clasificacidn exigida
en el plazo previsto para la subsanacion de defectos u omisiones en la
documentacion.,

b.b) No obstante, por aplicacion del articulo 66 del TRLCSP, no serd
exigible la clasilicacion a los empresarios no espanoles de Estados miembros de
la Unidon Europea, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una
unién, sin perjuicio de la obligacidon de acreditar su solvencia econdmica o
financiera y 1€cnica o prolesional conforme a dicho texio legal. A tal elecio:

- La solvencia econdmica o {inanciera podra acreditarse mediante declaracion
apropiada de entidad financiera o justificante de la existencia de un seguro de
indemnizacion por riesgos profesionales de al menos un millén quinientos mil
BULOS.

- Y la solvencia técnica o profesional podra acreditarse mediante la
indicacion del personal técnico integrado en la empresa participante en la
licitacion, debiéndose acreditar como minimo la disponibilidad de un licenciado o
titulado equivalente.

¢) De conformidad con el articulo 73 del TRLCSP, declaracién
responsable dcl licitador otorgada ante una autoridad administrativa, notario
publico u organismo profesional cualificado de no estar incurso-en alguna de las
prohibiciones para contratar a que se reliere el articulo 60 de dicho Texlo legal,
dc hallarsc al corricnte ¢n el cumplimicnto de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, asi como de estar dado de alta y al corriente del pago del
Impuesto de Actividades Econdmicas o exento del mismo, realizada esta
declaracion segin ¢l modelo descrito en el Ancxo 1.

d) La indicacién de un domicilio, teléfono, fax y correo electronico del
licitador.

¢) Las uniones temporales de empresas deberan incluir en el sobre n" 1;
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- La documentacion que, conforme sefiala el subapartado a), acredite la
personalidad y capacidad de obrar de cada uno de los empresarios o empresas que
las integren.

- El poder que acredite la representacion, con respecto a cada uno de los
empresarios o empresas que las integren y gue actien en la firma de la
proposicion representados por olra persona.

- La documentacion que, segin senala ¢l subapartado b), acredite la
clasificacion de cada una de las cmpresas que las integren, cuyas clasificaciones
se acumulardn & los cfectos de alcanzar la clasificacion requerida para este
contrato dc acuerdo con lo establecido en el articulo 52 del RGLCAP. Asi como
la declaracion de cada empresario de no haber variado las circunstancias
reflejadas en el correspondiente certificado.

- Si concurricran en la union empresarios nacionales, extranjeros que no
scan nacionales de un Estado Miembro de la Unién Europea y extranjeros que
sean nacionales de un Estado Miembro de la Unién Europea, los que pertenezcan
a los dos primeros grupos deberdn acreditar su clasificacion y los del dltimo
grupo, para el caso de no hallarse clasificados en Espaiia, su solvencia econdmica
o financiera y técnica o profesional conforme a lo que se dice para ello en este
Pliego.

- Un documento privado de compromiso, que contenga: los nombres y
circunstancias de las empresas que constituyan la UTE; la participacidn de cada
una de ellas en la unién; la asuncién del compromiso de constituirse formalmenie
cn UTE en el caso de obiener la adjudicacion; la designacién de un representante
0 apoderado tnico de la UTE ante la Administracién para todos los efectos del
contrato; y la firma de todos los empresarios o representantes de las empresas que
compongan la UTE.

- La declaracion responsable contemplada en el subapartado c), suscrita por
todos los miembros de la UTE.

- Y la indicacién de un domicilio, teléfono, fax y correo electronico de la
UTE.
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f) Las empresas extranjeras presentarin declaracidn de someterse a la
Jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espanoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional exiranjero que pudiera
corresponder al licitador,

4. En el SOBRE N° 2, denominado “DOCUMENTACION TECNICA Y
RELATIVA A CRITERIOS DE ADJUDICACION DEPENDIENTES DE
UN JUICIO DE VALOR?, sc¢ incluira la siguiente documentacion:

Memoria relativa a las caracteristicas esteticas y funcionales de las
variantes o mejoras introducidas al Proyecto de Obras objeto de la licitacidn.
ConsistirdA en una memoria con documentacidn grafica aneja, pero sin
cuantificacion ccondémica, que contenga variantes o mejoras al Proyecto de Obras
objeto de la licitacion, referidas necesariamentc dichas variantes 0 mejoras: a la
caseta municipal de lerias patronales y fiestas anuales; y/o al resto del conjunto
proyectado. La cascta municipal de ferias patronales y [iestas anuales podrd
experimentar cambios relativos al tipo o al nimero de las unidades de obras ya
proyectadas e incluso ser redefinida, siempre v cuando los cambios respeten las
dimensiones de la parcela de emplazamiento, la orientacion de la fachada
principal, la existencia de zonas de aseos, la existencia de zonas de acometidas
para cocina, barra y escenario y la exisiencia de instalaciones bésicas para el uso
previsto, como abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, iluminacion,
ventilacién o medidas de proteccion contra incendios, aunque estas zonas e
instalaciones bésicas de la caseta podrdn, a su vez, ser redefinidas. Las variantes o
mejoras sobre ¢l resto del conjunto proyeclado podrin referirse: a nuevos
equipamientos deportivos o relativos en gencral a usos de esparcimiento al aire
libre; a la modilicacién, ampliacidon o redefinicion de los equipamientos
auxiliarcs o complementarios que sobre lales usos y el ferial contempla el
indicado Proyecto (como los médulos de ascos puiblicos); a la creacion de nuevos
equipamienlos auxiliares o complementarios de todos esos usos; a la jardincria y
ornamentos; al mobiliario urbano; y/o a la seguridad del recinto y de los usuarios;
pero no se admitirdn cambios en la ordenacion cstructural de viales y parcelas del
recinto fijada en el Proyecio de Obras objeto de la licitacidn, ni relativos a los
equipamientos deportivos ya contemplados en dicho Proyecto.

La indicada memoria de caracteristicas estéticas y funcionales, con
documentacion grafica aneja, pero sin cuantificacion econdmica, que contenga
variantes o mejoras al Proyecto de Obras objeto de la licitacion, deberd reunir los
requisitos siguientes:
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Excmo. Avuntamien Vill; q

- Tendra necesariamente por objeto la totalidad o parte de las posibles
variantes o mejoras antes descritas.

- Contendra la suficiente descripcion, ilustracion y planimetria que permila
conocer y evaluar las caracteristicas estélicas y funcionales de dichas variantes o
ITejoras.

- No podrd incorporar precios; ni mediciones detalladas, marcas o
[abricantes o modclos especificos de las diferentes unidades de obras o elementos
cn que consistan las variantes 0 mejoras, que en su CoOnjunlo permitan conocer y
anticipar la cuanlilicacidn econdmica de dichas variantes o mejoras de la manera
que indica el siguiente apartado 5 a).

- Relatara y justificara las variantes 0 mejoras en un méaximo de 12 folios a
dos caras 0 24 folios a una sola cara, lamafio “A 47 con tipo de letra “Arial”,
tamano 12 e interlineado sencillo.

- Incorporari, ademas, una documentacion grafica aneja, que constara:

. De un miaximo de 12 ilustraciones o infografias, tamafio A 3, a una sola
cara.

. De los siguientes planos, a escala 1/200, con respecto a las variantes o
mejoras sobre la caseta de feria y fiestas: cimentacidén y estructura; planta v
cubierta; alzados, sccciones; instalaciones basicas; y detalles, si procediera.

. Y dc los siguicntes planos, a escala 1/1000 6 1/200, con respecio a las
mejoras sobre el resto del conjunto: planta; detalles; y alzados, si procedicra.

5. En ¢l SOBRE N° 3, llamado “DOCUMENTACION REFERENTE A
CRITERIOS DE ADJUDICACION NO DEPENDIENTES DE UN JUICIO
DE VALOR?”, se incluira la siguiente documentacion:

a) Memoria relativa a la cuantificacion econémica de las variantes o
mejoras introducidas al Proyecto de Obras objeto de la licitacion, referidas
necesariamente dichas variantes o mejoras: a la caseta municipal de ferias
patronales y fiestas anuales; y/o al resto del conjunto proyectado. La caseta
municipal de ferias patronales y fiestas anuales podri experimentar cambios
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relativos al tipo o al namero de las unidades de obras ya proyectadas e incluso ser
redefinida, siempre y cuando los cambios respeten las dimensiones de la parcela
de emplazamiento, la orientacion de la fachada principal, la existencia de zonas
de aseos, la existencia de zonas de acometidas para cocina, barra y escenario y la
existencia de instalaciones bdsicas para el uso previsto, como abastecimiento de
agua, sancamicnto, clectricidad, iluminacion, ventilacion o medidas de proteccion
contra incendios, aunque estas zonas e instalaciones basicas de la caseta podran, a
su vez, ser redefinidas. Las varianies o mejoras sobre el resto del conjunto
proyectado podrian referirse: a nuevos equipamientos deportivos o relativos en
general a usos de esparcimiento al aire libre; a la modificacion, ampliacion o
redefinicién de los equipamientos auxiliares o complementarios que sobre tales
usos y el [erial conlempla el indicado Proyeclo (como los mddulos de aseos
publicos); a la creacion de nuevos cquipamicntos auxiliares o complementarios
de todos esos usos; a la jardineria y ornamentos; al mobiliario urbano; y/o a la
seguridad del recinio y de los usuarios; pero no se admilirin cambios en la
ordenacion estructural de viales y parcelas del recinto fijada en el Proyecto de
Obras objeto de la licitacién, ni relativos a los equipamientos deportivos va
contemplados en dicho Proyecto.

Las wvarianies o mejoras objeto de cuantificacién econdmica se
corresponderan con las relacionadas, ilustradas y recogidas en planos en la
“memoria relativa a las caracteristicas esté€ticas v funcionales de las variantes o
mejoras” a que hace referencia el anterior apartado 4.

La cuanlificaciéon econdmica de las diferentes partidas o unidades de obra
que sean objeto de las indicadas variantes o mejoras se detallard necesariamente
mediante su descripcién, medicion e importe en euros, distinguiendo sobre esto
Gltimo: de una parte, las variantes o mejoras a la caselta mumnicipal de ferias
patronales y fiestas anuales, cuyas unidades de obra objeto de variantes 0 mejoras
se valorarin siempre conforme a los precios contenidos para tales unidades de
obra en la base de datos denominada “Precios de Edificacidén v Obra Civil en
Espana (PREOC) 2013” o base de datos similar actualizada al ano 2013,
debiendo utilizar el licitador una sola base de datos; y, de otra parte, las restantes
varianies o mejoras, cuyas unidades de obra se valorarin conforme a los precios
recogidos para unidades de obra de la misma indole en ¢l Proyecto de Obras
elaborado por los Servicios Técnicos Municipales, salvo que se trate de
elementos 0 unidades de obra no contempladas en dicho Proyeclo, en cuyo caso
se valoraran con referencia a la citada basc de datos denominada “Precios de
Edificacién y Obra Civil en Espafia (PREOC) 2013 o base de datos similar
actualizada al ano 2013, debiendo utilizar el licitador una sola base de datos. Para
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Excmo. Avuntamiento de 1a Villa de Estepona (Mal

el supuesto de no estar contemplado en la base de datos utilizada ¢l precio
unitario de determinadas unidades de obra, el mismo se justificara por referencia
al precio unitario marcado para las mismas por su [abricante, aulor o
suminisirador para el ano 2013. La referida cuantificacion econdomica reflejara
tnicamente el coste de la ejecucion material y no recogera, en consecuencia, los
gastos generales, el beneficio industrial, ni el [VA.

I.a indicada memoria contendrd, ademas, un refundido con todas las partidas
0 umidades de obras que proponga u olerie ejecular el licilador, comprendiendo:
lanlo las partidas o unidades de obra contcmpladas cn cl Proyecto de Obras
claborado por los Servicios Técnicos Municipales v que no se modifiquen, con
indicacion de sus precios de ejecucidn malerial conforme a lo reflejado en tal
Proyecto; como las partidas o unidades de obra que, a consecuencia de las
variantes 0 mejoras, se modifiquen o se creen nuevas, con indicacién de sus
precios de ejecucién malerial calculados segin lo senalado en el parrafo anterior;
e incluyendo dicho refundido un resumen presupuestario por capitulos de obra,
que concluira con la expresion de la suma o importe de la total ejecucién material
de las obras, sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial, ni el IVA.

La memoria incorporara también la diferencia expresada en curos entre el
importe de la total ejecucion material de las obras, incluidas variantes o mejoras,
que resulte del refundido antes dicho y el importe de la total de ejecucidn material
de las obras reflejado en el Proyecto de Obras elaborado por los Servicios
Técnicos Municipales {(que asciende a 3.463.799,69 euros).

La memoria incluird finalmente, como anexo, una serie de planos a escala
adecuada, de tal manera que el documento en su conjunto permita, en caso dc
resultar scleccionada la oferta, incorporar las variantes o mejoras ofertadas al
Provecto de Obras licitado. A tal fin, la expresada memoria y el anexo de planos
se presentardn también en soporte informético adecuado (textos en doc;
mediciones y presupuestos en pzh; y planos en dwg).

b) Declaracion en la que el licitador manifieste expresamente la reduccion
del plazo de ejecucién de la totalidad de las obras, incluidas las variantes o
mejoras introducidas al Proyecto de Obras, expresando la reduccién en dias
naturales, realizada esta declaracidn segln el modelo de proposicidn que figura
en el Anexo II, en su caso suscrita por todos los miembros de la UTE.
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6. Toda la documentacién se presenlard en original o mediante copia
autenticada ante Notario o compulsada ante personal del Ayuntamiento de
Estepona facullado para cllo v cn castellano o, en su caso, acompanada de
traduccion oficial al castellano.

El licitador, por su simple participacion, reconoce al Ayuntamiento de
Estepona el derecho a la utilizacién, en cualquier estudio, documento o proyecto,
de la informacion y conocimientos contenidos cn su oferta, asi como a su copia o
difusién, quedando exonerado de todo débito y responsabilidad respeclo a la
propiedad intelectual o industrial o al quebranto de secrelo.

Tal y como contempla el articulo 87.4. del Reglamento General de la Ley de
Contratos, las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las
rechazadas sin abrir 0 las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su
expediente. Adjudicado cl contrato ¥ transcurridos los plazos para la presentacion
de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacion que acompafnc a las
proposiciones quedard a disposicion de los interesados. A su vez, transcurrido un
afio desde la finalizacién del plazo de interposicién de recursos sin que se hayan
interpuesto y sin que se haya procedido a la recogida de la documentacion
presentada por los no adjudicatarios, el Ayuntamiento podrd acordar su
destruccidn.

CLAUSULA 11%- CRITERIOS DE ADJUDICACION,

La adjudicacién del contrato se realizara al licitador que obtenga mayor
mimero de puntos sobre el total de 100 PUNTOS atribuibles como médximo a
cada uno de los licitadores, en funcion de los criterios de adjudicacién, puntos y
elementos evaluables que se establecen a continuacién, especificandose en cl
apartado A) los criterios de adjudicacién, puntos y clementos evaluables
referentes a la documentacidn contenida cn ¢l sobre n® 2 (memoria relativa a las
caracleristicas estéticas y funcionales de las varianies o mejoras al Proyecto dc
Obras) v distinguiéndose en los apartados B) y C) los critcrios de adjudicacion,
puntos y elementos evaluables referentes a la documentacidon contenida en el
sobre n” 3 (memoria relativa a la cuantificacion econdmica de las variantes o
mejoras ¥ declaracion sobre la reduccidn del plazo de cjecucion de las obras). A
saber:
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A) CARACTERISTICAS ESTETICAS Y FUNCIONALES DE LAS
VARIANTES O MEJORAS INTRODUCIDAS AL PROYECTO DE
OBRAS: MAXIMO 34 PUNTOS.

La distribucidn de esta puntuacion se realizari de la manera siguicnte:

a) Las caracteristicas estéticas y funcionales de las variantes o0 mejoras
introducidas a la caseta municipal de ferias patronales y fiestas anuales,
documentadas con la memoria regulada en la cldusula 107 apartado 4, del Pliego,
se calificaran con un maximo de 20 puntos.

Para su valoracién se tendrin en cuenta tanto su disefio o caracteristicas
estéticas, siempre que se integren en la arquilectura tradicional andaluza, como la
[uncionalidad de la propuesta de acuerdo con el uso ferial-festivo previsto.

b) Las caracteristicas estéticas y funcionales de las restantes varianies o
mejoras introducidas al Proyeclo de Obras, documentadas con la memoria
regulada en la clausula 10, apartado 4, del Pliego, se calificarin con un méiximo
de 14 puntos.

Para su valoracion se tendran en cuenta la integracion de su disefio o
caracteristicas estéticas en el conjunto proyeclado y la [uncionalidad de la
propuesta de acuerdo con los usos ferial-festivo, deportivo v de esparcimiento al
airc libre previstos para el conjunto proyectado.

B) CUANTIFICACION ECONOMICA DE LAS VARIANTES O
MEJORAS INTRODUCIDAS AL PROYECTO DE OBRAS OBJETO DE
LA LICITACION: MAXIMO 60 PUNTOS.

Se calilicara con un maximo de 60 puntos toda oferta que contenga una
memoria relativa a variantes o mejoras al Provecto de Obras objeto de la
licitaci6n, cuantificadas econémicamente de la manera que sefiala la clausula 109,
apartado 5 a), del Pliego, siempre que el importe de la total ejecucién material de
las obras ofrecidas, incluidas las variantes o mejoras, supere el importe de la total
gjecucion material de las obras reflejado en el Proyecto de Obras objeto de
licitacion elaborado por los Servicios Técnicos Municipales (que asciende a
3.463.799,69 euros), hasta un miximo de diferencia de 600.000 euros.
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La cahlicacion se realizard a razon de 0,10 puntos por cada 1.000 euros
olertados en variantes o mejoras al Proyecto de Obras licitado, cuantificadas
segun lo expresado.

Obtendra 0 puntos en este criterio toda oferta que no contenga variantes al
Proyecto de Obras o cuyas variantes no impliquen mejoras cuantificables
econdmicamente conforme a lo sefalado o sean de cuantia inferior a 1.000 euros.

De acuerdo con lo expresado en el Pliego de Prescripciones Técnicas sobre
la licitacion del Proyecto de Obras, claborado por los Servicios Técnicos
Municipales, podra considerarse desproporcionada y no admitirse toda oferta que
conlenga variantes o mejoras a dicho Proyecto de Obras cuantificables
econdmicamente en un importe superior a 600.000 euros con respeclo al importe
de la total ejecucion material de las obras reflejado en el mencionado Proyecto de
Obras. En todo caso, dc admitirse dicha olerta, obtendrd como maximo 60
puntos.

C) REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA
TOTALIDAD DE LAS OBRAS, INCLUIDAS LAS VARIANTES O
MEJORAS INTRODUCIDAS AL PROYECTO DE OBRAS: MAXIMO 6
PUNTOS.

Se calificard con un maximo de 6 puntos toda oferla que contenga una
reduccién del plazo de cjecucion de la totalidad de las obras, incluidas las
variantes 0 mejoras introducidas al Proyecto de Obras, expresando la reduccién
en dias naturales, con un maximo de 60 dias naturales de reduccion.

La calificacion se realizara a razon de 0,10 puntos por cada dia natural de
reduccion ofertado.

Obtendra 0 puntos en esle criterio toda oferta que no conienga al menos un
dia natural de reduccidn al plazo de ejecucién de las obras.

Dec acuerdo con lo expresado en cl Plicgo de Prescripciones Técnicas sobre
la licitacion del Proyecto de Obras, elaborado por los Scrvicios Técnicos
Municipales, podra considerarse desproporcionada y no admitirse toda oferla que
contenga una reduccion del plazo de ejecucion de las obras superior a 60 dias
naturales. En todo caso, de admitirse dicha oferta, obtendrd como mdximo 6
puntos.
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CLAUSULA 12°.- MESA DE CONTRATACION.

1. La Mesa de Contratacion estard integrada o constituida del siguiente
modo:

- Presidente: ¢l Alcalde o Concejal en quien delegue.

- Vocales: cuatro Concejales Delegados de Area, a designar por la
Alcaldia; cinco Técnicos Municipales a designar por la Alcaldia, dos de los
cuales al menos serdn del Area Socio-Cultural; el Interventor Municipal o quien
legalmente le sustituya; un Asesor Juridico Municipal; y el Secretario de la
Corporacion o quien legalmente le sustituya.

- Secretario de la Mesa: la Jela del Departamento de Contratacion o quien
legalmente le sustiluya.

2. La Mesa podra recabar los asesoramienlos que estime convenientes para
emitir su dictamen e igualmente podri comprobar e investigar las
documentaciones que se presenten, para lo cual los concursantes, por el solo
hecho de presentar su proposicion, autorizan la investigacion de las mismas.

CLAUSULA 13- CONSTITUCION DE LA MESA DE
CONTRATACION, APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y
PROPUESTA DE ADJUDICACION.

1. La constitucion de la Mesa de Contratacion, el aclo de apertura de las
proposiciones y la celebracion de la licilacion se desarrollaran con sujecion a lo
establecido en la legislacion de Contratos del Sector Piiblico.  En  funcidén de
su desarrollo, el Presidente podrd acordar que se celebre en una o varias sesiones
y cstablecer en cada una de ellas uno o varios periodos de descanso.

2. Las proposiciones sc abrirdn por el orden en que [ueron presentadas,
procediéndose primero a la apertura de los SOBRES N° 1 correspondientes a la
documentacion administrativa.

Si la Mesa observase defectos subsanables en la documentacién presentada,
concederd un plazo no superior a TRES DIAS HABILES para que el licitador los
subsane, suspendiéndose en este caso la licitacion, que continuard transcurrido el
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plazo concedido. Si la documentacién conluviese defectos sustanciales, se
rechazari la proposicion.

Después de hacer piblico el resultado de la calificacidon de la
documentacion administrativa presentada, declarando admitidas las proposiciones
que se encuentren completas y excluyendo, en su caso, a las restantes, la Mesa
invilard a los asistentes a que manifiesten las dudas que les ofrezcan o pidan las
explicaciones que estimen necesarias, efectuandose por la misma las aclaraciones
¥ contestaciones perlinentes, pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse
cargo de documentos que no hubieran sido entregados durante cl plazo de
admision de ofertas o subsidiariamente en el plazo concedido para la subsanacion
de dcfectos. Terminado este periodo, no s¢ admitirin observaciones que
interrumpan el aclo.

3. Seguidamente s procedera a la aperlura y examen de los SOBRES N“ 2,
que contengan la documentacidn iécnica y los criterios cuya ponderacion depende
de un juicio de valor.

Tras su lectura, la Mesa de Contratacion podra solicitar cuantos
asesoramientos 0 informes técnicos considere precisos para su valoracion
conforme a las ponderaciones establecidas en este Pliego,

En el mismo acto o en fecha posterior, la Mesa valorarda las indicadas
documentaciones de las proposiciones presentadas.

4. A continuacion se abrirdn y examinarin los SOBRES N° 3, que
contengan la documentacidn referente a criterios de adjudicacién no dependientes
de un juicio de valor, cuya ponderacion ¢s automética.

5. En todo el proceso los licitadores podran solicilar que se hagan constar en
acla de mancra breve las observaciones que consideren oportunas, sin perjuicio
del recurso que, en su caso, puedan cntablar posteriormente conira el acuerdo de
adjudicacion.

6. A la vista de la ponderacion de los criterios de adjudicacién
correspondientes a los SOBRES N 2 y N° 3, la Mesa de Contratacién clasificard
las proposiciones por orden decreciente de valoracién y propondra al Organo de
Contratacion la adjudicacion a favor del licitador que, cumpliendo las
condiciones de este Pliego, hubiese obtenido mayor puntuacién de acuerdo con el
baremo o criterios que se determinan en la clausula 11* y, en consecuencia,
hubiese presentado la oferta mas ventajosa.
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7. El empate entre dos o mas ofertas se resolvera a favor de:

a) La propuesta presentada por una empresa que tenga en su plantilla
personas con discapacidad.

b) La propuesta presentada por empresa dedicada especilicamente a la
promocidn e insercion laboral de personas en situacidén de exclusién social.

¢) La propuesta presentada por entidad sin dnimo de lucro.

d) Y, en caso de propuestas presentadas por empresas de menos de 250
trabajadores/as, a favor de la que elabore y aplique planes para la cfectiva igualdad
entrc mujeres y hombres o cuenie con la aplicacion de medidas de establecimiento
de acciones positivas y encaminadas a eliminar la discriminacién por razén de sexo.

e) Cuando no existan propuestas presentadas por cntidades con las
caracteristicas enunciadas en los apartados a), b), ¢) y d), recaerd en la propuesta
que tenga una mayor puntuacion en el elemento evaluable sefialado en el apartado
A) de la clausula 11% de persistir el empate, se resolvera a favor de la oferta que
tenga mayor puntuacion en el elemento evaluable establecido en el apartado B) de
dicha cldusula; y asi, sucesivamente, con los elementos recogidos en los
apartados C) y D) de la misma cldusula.

CLAUSULA 14*.- ACTA DEL PROCEDIMIENTOQO.

Inmcdiatamente se extenderd el acla de licitacion por el Secretario de la
Mesa, en la que se hard constar necesariamente el lugar, dia y horario en que se
ha celebrado el acto, la composicién de la Mesa, ¢l nimero total de las
documentaciones presentadas con ¢l nombre de los licitadores, expresion de las
admitidas, relacion de las rechazadas consignando las protestas o reclamacioncs
formuladas durante el acto de licitacién y ¢l nombre de quienes las hayan
promovido y demds incidencias producidas, asi como las clasificaciones de la
Mesa. El acta se extenderd antes de levantar la sesién o en un momento posterior
y sera firmada por quienes constituyan la mesa.
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CLAUSULA 15'.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL
LICITADOR SELECCIONADO.

1. Determinada la oferta mas wventajosa se notificara a su ftitular,
requiriéndole para que, en el plazo de DIEZ DIAS HABILES siguientes a la
fecha en que reciba la notificacion, presente en el Negociado de Contratacion de
este Ayuntamiento la siguiente documentacion:

a) Certificado expedido por la Administracion Tributaria de estar al
corriente de sus obligaciones [iscales.

Con la finalidad de que la empresa acredile que se encuentra al corriente de
pago del Impuesto sobre Actividades EconOomicas, es necesario que aporle la
documentacion siguicnte:

- Si la empresa propuesta como adjudicataria cs sujcto pasivo del Tmpucsto
sobre Actividades Econdmicas y estd obligada a pagar este impuesto, tiene que
presentar el documento de alla del impuestlo relativo al ejercicio corriente en el
cpigrafc correspondiente al objeto del contrato o ¢l dltimo recibo del impuesto,
acompafiado de una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la
malricula del impuesto.

- 51 la empresa propuesta se encuenira en algin supuesio de exencidn
recogido en el apartado 1 del articulo 83 de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aportard una declaracion responsable especificando el supuesto legal de
exencion y el documentlo de declaracion en el censo de obligados tributarios.

b) Certificado cxpedido por la Tesoreria General de la Scguridad Social de
estar al corriente en sus obligaciones para con la misma.

¢) Certificado expedido por el Ayunlamienio de Esiepona (Palronato
Provincial de Recaudacion) de estar al corriente cn ¢l pago de sus obligaciones
para con la Hacienda Local.

d) El documento que acrediie haber constituido la garantia delinitiva.

e) El documento acreditativo del pago de los anuncios correspondientes al
expediente de contratacidn.

2. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a
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recabar la misma documentacién al licitador siguiente por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas.

3. Toda la documentacidn se presentard en original o mediante copia
autenticada ante Notario o compulsada por personal de este Ayuntamiento
facultado para ello.

CLAUSULA 16%- ADJUDICACION.

Aportada por el licitador seleccionado la documeniacidn sefalada en la
clausula anierior, el Organo de Contratacién procederd a la adjudicacién del
contrato dentro de los CINCO DIAS HABILES siguientes y requerird al
adjudicatario para la formalizacién del contrato en el plazo de QUINCE DIAS
HABILES desde la notificacion de este requerimiento.

CLAUSULA 17*.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

1. Antes de la formalizacion del contrato el adjudicatario debera depositar
en el Departamento de Coniratacion de este Ayuntamiento:

4) Un reajuste del Programa de Trabajo, de acuerdo con las variantes o
mejoras y el plazo de ejecucion de la obra ofertados, para su aprobacién por el
Organo de Contratlacion.

b) Un Plan de Seguridad y Salud de la obra, con el visto bueno del
Coordinador de Seguridad y Salud, para su aprobacién por el Organo de
Conlratacion.

¢) Un ejemplar de la péliza de un seguro de responsabilidad civil general
por un importe minimo de 1.500.000 euros por siniesiro, con una duracién que
abarque el periodo de vigencia del contrato, que cubra los danos a terceros que
puedan derivarse de la construccion de las obras, en la que se extenderd la
condicién de asegurado al Ayuntamiento de Estepona, sus representantes,
funcionarios y agentes que intervengan en la obra, incluido el personal de la
Direccién Facultativa.

d) Un ejemplar de la pdliza de un seguro todo riesgo de la construccion
por un importe minimo de 1.500.000 de euros, con una duracion que abarque ¢l
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periodo de vigencia del contrato, que cubra los dafios a las obras e instalaciones
durantc su ejecucion, producidos de forma accidental o imprevisible, cualquicra
que fuese su procedencia. De este seguro serd beneficiario el Ayuntamiento, que
destinard las indemnizaciones percibidas a la reparacion o reconstruccién de los
elementos siniestrados.

e) En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de
empresas, ¢sta acreditard su constitucion en escritura piiblica, asi como el CIF
asignado a dicha unidn, antes de la formalizacién del contrato.

2. Por oira parte, antes de la formalizacion del contrato, los Servicios
Técnicos Municipales incorporardn al Proyecto de Obras las variantes o mejoras
de la oferta del adjudicatario; incluyendo un reajuste dc los precios de las
distintas unidades de obra que permita absorber proporcionalmenie entre cllas el
importe de dichas variantes o mejoras, de tal manera que el importe total de
ejecucion material y el presupuesto de contratacién, incluidas las variantes o
mejoras, sobre los cuales sc girardn las correspondicntes certificaciones de obra,
permanezcan invariables en el indicado Proyecto.

3. La formalizacién del contrato podrd realizarse, a eleccion del
adjudicatario, en escritura piblica o en documento administrativo, dando fe en
este caso el Secretario de la Corporacion. En el supuesto de otorgamiento de
escrilura publica, el coniratista hard entrega al Ayuntamiento de copia auténtica
de dicho documento notarial.

CAPITULO I11.- EJECUCION DEL CONTRATO
SECCION 1% DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

CLAUSUth 18°.- DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS.
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD.

1. El Ayuntamiento designard al Técnico o Técnicos cncargados de la
Direccion Facultativa de las obras, a la que corresponderd la direccion e
inspeccion de la correcla realizacion de la obra contratada, asi como la
interpretacion técnica del Proyecto y la facultad de dictar Grdenes para su
desarrollo, pudiendo estar auxiliada en sus funciones por el personal que el
propio Ayuntamiento designe. En ejercicio de su labor de inspeccidn, la
Direccion Facultativa podréd ordenar la realizacion de ensayos y anélisis de
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Excmo. Avuntamiento de la Villa de Estepona (Malaga)

materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en
cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta del
contratista hasta el importe del 1% del precio del contrato.

2. Designari, asimismo, a un Técnico competente para que asuma la
Coordinacion de Seguridad y Salud de la obra.

CLAUSULA 19*- INICIACION DE LAS OBRAS Y ACTA DE
REPLANTEOQO.

En virtud del articulo 229 del TRLCSP, la ¢jecucién de las obras comenzara
con ¢l Acta de comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion,
extendida por la Direccidn Facullativa, en presencia de contratista, firmada por
ambas partes, en el plazo de CINCO DIAS HABILES desde la formalizacién del
contrato, Un ejemplar del acta se remitird al Organo de Contratacién y formara
parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

CLAI:TSULA 20°.- EJECUCION DE LAS OBRAS. PLAZO DE
EJECUCTON.

1. El contratista ejecutara las obras relativas al “Parque Ferial y Deportivo
de Estepona” ajustindose al Proyecto de Obras y Pliego de Prescripciones
Técnicas al concurso, redactados al efecto por los Servicios Técnicos
Municipales, que se adjuntan al presente Pliego de condiciones; a las variantes o
mejoras ofertadas por el adjudicatario; a las determinaciones cxigidas para este
tipo especifico de construcciones por la normativa aplicable; asi como a las
instrucciones que, en interpretacion técnica del Proyeclo, diere al contratista la
Direccién Facullaliva.

2, Durante cl desarrollo de las obras v hasta que se cumpla el plazo de
garantia, el contratista serd responsable de los defectos que cn la construccion
puedan advertirse.

3. Las obras se ejecutaran el plazo miximo de DIEZ MESES senalado en la
cldusula 3* del Pliego o en el plazo menor ofertado por el adjudicatario. Si
durante la ejecucion de las obras, é€stas sufrieran retrasos por motivos no

imputables al coniratista, se concederd por la Administracion, a peticidén del
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contratista, un plazo de prérroga que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido,
a no ser que el contratista pidicse otro menor.

CLAUSULA 21°- RIESGO Y VENTURA. FUERZA MAYOR.

La ejecucion del contralo se realizard a riesgo y ventura del contratista v
este no lendra derecho a indemnizaciones por pérdidas, averias y perjuicios
ocasionados cn las obras, sino en los casos de fuerza mayor previstos en el
articulo 231 del TRLCSP.

CLAUSULA 22°- RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A
TERCEROS.

Con arrcglo al articulo 214 del TRLCSP, la indemnizacion de los dafios que
s¢ originen a terceros, a la Administracién o al personal dependiente de ésta,
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion de las obras,
seran por cucnta del contratista, a cuyo fin debera acreditar la contratacién del
correspondiente seguro de responsabilidad civil conforme a lo scialado en el
presente Pliego.

CLAUSULA 23*- REVISION DE PRECIOS.

En ningan caso el contratista tendra derecho a la revision de precios.

CLAUSULA 24°.- MODIFICACION DEL CONTRATO.

Una vez perfeccionado el contrato, el Organo de Contratacion sélo podri
introducir modificaciones en el mismo, por razones de interés piblico, en los
casos previstos cn los articulos 105 y siguientes del TRLCSP.

CLAUSULA 25".- SUSPENSION DEL CONTRATO.

De acuerdo con el articulo 220 del TRLCSP, si la Administracidon acordase
la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por retraso en el pago del precio
por aplicacion de lo dispuesto en el articulo 216, se levantard un acta de
suspensiin y se abonardn al contratista los dafios y perjuicios sufridos.
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SECCION 2'.- OBLIGACIONES Y DERECHOS

CLAUSULA 26".- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El contratista tendra las obligaciones siguientes:
a) Ejecutar las obras con arrcglo a lo scnalado en la clausula 207 del Pliego.,

b) Abonar los gastos e impuestos derivados de los anuncios oficiales de
licitacién y de [ormalizacidén del coniralo, asi como de cuantas licencias,
autorizaciones y permisos procedan para la cjecucion del contrato.

¢) Cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad
Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

d) Instalar a su costa los carteles anunciadores de las obras, asi como las
sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacion en la zona que
ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones.

¢) Llevar los Libros de Ordenes e Incidencias, previamente diligenciados.
f) Facilitar la visita, examen y demas comprobaciones que en las labores de
vigilancia e inspeccion realice la Administracion contratante a través de la

Direccidn Facultativa.

g) Responder de su personal dependiente por actos, errores y omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de la ejecucion del conirato.

h) Designar un responsable de la e¢jecucion de las obras.

i) Y cualesquiera otras obligaciones establecidas en este Pliego o en las
disposiciones legales aplicables.

CLAUSULA 27".- ABONOS AL CONTRATISTA.

1. El contratista tiene derecho al abono, con arreglo al precio del contrato,
de la obra que realmente ejecuie con sujecion al Proyecio de Obras y a las
variantes 0 mejoras incorporadas al mismo.
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2. A efectos de los pagos, dentro de dicz primeros dias de cada mes la
Direccion Facultativa: medird las unidades de obra ejecutadas en ¢l mes anterior;
las valorard de acuerdo con los precios del Proyecto de Obras y, en su caso, de
acuerdo con la incorporacion al mismo de las variantes o mejoras olertadas por el
adjudicatario conforme a lo senalado en la cldusula 17% apartado 2, de este
Pliego; y expedira la correspondiente certificacion mensual de obras realizadas
para su abono.

3. Las cerlificaciones tendran cardcter provisional y los abonos el concepto
de pagos a cuenta, sujetos a las rectificaciones v variaciones que sc produzcan en
la medicidn final y sin suponer en forma alguna aprobacion y recepcion de las
obras que comprenden.

4. Cualquiera que sea el imporie de la obra ¢jecutada o de las certificaciones
expedidas, cl contratista no tendra derccho a percibir en cada anualidad mayor
cantidad que la consignada en la anualidad correspondientc,

5. Respecto al plazo de pago por ¢l Ayuntamiento dentro de los treinta dias
siguientes a la fecha de la expedicion de las certificaciones de obra, asi como a
los intereses y las demds consccuencias de su demora, se estard a lo dispuesto en
el articulo 216, apartados 4, 5 v 6 del TRLCSP,

6. El contratista tendrd derecho a percibir también abonos a cuenta en los
términos establecidos en los articulos 216, apartado 3 del TRLCSP y 155 y 156
del RGLCAP.

CLAUSULA 28".- CESION DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por
el adjudicatario a un tercero siempre que sc cumplan los requisitos cstablecidos
en el articulo 226 del TRLCSP.

CLAUSULA 29°.- SUBCONTRATACION.

El contratista podrd concertar con terceros la realizacion parcial de la
prestacion en los érminos y con los requisilos establecidos en el articulo 227,
apartados 2 b) y ), 3, 4, 5, 6 y 8 del TRLCSP y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas al concurso. El pago a subcontratistas y suministradores se ajustara a lo
dispuesto en el articulo 228 del mismo cuerpo legal.

Figina 30 de 38



i la Vill E na (Mail

CAPITULO IV.- REGIMEN SANCIONADOR

CLAUSULA 30°.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO.

De conformidad con el articulo 212 del TRLCSP, se impondran penalidades
al coniratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a continuacion:

a) Por cumplimiento defectuoso, si al tiempo de la recepcion las obras, éstas
no se encuentran en estado de ser recibidas por causas imputables al contratista.
Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato, salvo
que, motivadamente, el Organo de Contratacién estime que el incumplimiento es
grave 0 muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo
legal del 10%, respectivamente; la reiteracién en el incumplimiento podré tenerse
en cucnta para valorar la gravedad. En todo caso, la imposicion de dichas
penalidades no eximirda al contratista de la obligacion que legalmente le incumbe
en cuanto a la reparacion de los delectos.

b) Por demora del contratista, por causas que le fueran imputables, tanto en
relacién con el plazo total como con los plazos parciales, en su caso, establecidos,
sin que se necesaria intimacién previa de la Administracién. Esta podrd optar
indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades
diarias en la proporcién de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del
contrato, IVA excluido.

CLAUSULA 31°.- PROCEDIMIENTO Y MEDIOS PARA HACER
EFECTIVAS LAS PENALIDADES,

Con arrcglo al apartado 8 del mencionado articulo 212 del TRLCSP, las
penalidades se impondrén por acuerdo del Organo de Contratacién, adoptado a
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que sera
inmediatamente ejecutivo; ¥ se hardn efectivas mediante deduccidn de las
cantidades que, en concepio de pago total o parcial, deban abonarse al coniratisia
o sobre la garantia que, en su caso, s¢ hubiese constituido cuando no puedan
deducirse de las mencionadas certificaciones. En el expediente que se tramite al
efecto se dara audiencia al contratista.
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CAPITULO V.- EXTINCION DEL CONTRATO

CLAUSULA 32°.- EXTINCION.

De conformidad con el articulo 221 del TRLCSP, el contrato se extinguird
por cumplimiento o por resolucidn.

CLAUSULA 33°.- CUMPLIMIENTO, RECEPCION,
CERTIFICACION FINAL, PLAZO DE GARANTIA, LIQUIDACION DEL
CONTRATO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA.

1. Camplimiento.- Con arreglo al articulo 222 del TRLCSP, el contrato se
entenderd cumplido por ¢l contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los l€rminos del mismo y a satisfaccion de la Administracidn, la totalidad de las
obras contratadas.

2. Acta de Recepcion.- Su constatacion se realizard mediantc el Acta de
Recepcion de las obras por el Ayuntamiento, que se regird por los articulos 235
del TRLCSP y 163 y siguienies del RGLCAP, con arreglo a los cuales; sc
otorgard dentro del mes siguientc a la finalizacién de las obras, previo aviso del
contratista; el reconocimiento final de las obras para comprobar que se ajustan al
contrato y la suscripcion del Acta de Recepceidn se practicardn con la asistencia
del facultativo designado por el Ayuntamiento, en representacion de éste, del
facultativo encargado de la direccién de obras y del contratista asistido, si lo
estima oportuno, de su facultativo; se comprobard, en particular, el despeje final
de las obras, el cumplimiento no defectuoso del contrato, el cumplimiento de los
criterios de adjudicacién, asi como el cumplimiento de las condiciones de
ejecucion, y, por exigirlo asi el Pliego, serd preciso, para la suscripeién del Acta,
que el contratista haga entrega al Ayuntamiento de los boletines de luz v agua, u
0tros necesarios, para la contratacion de los correspondicntes suministros y de la
documentacidn necesaria para la puesta cn funcionamiento de insialaciones o
aparatos incorporados; si se encucntran las obras en buen estado y con arreglo a
las prescripciones previstas, se otorgard el Acla, comenzando entonces el plazo
de garantia, lo mismo que cuando se acuerde la ocupacidn efectiva de las obras o
su puesta en servicio para el uso puiblico en el caso previsto en ¢l apartado 6 del
referido articulo 235 del TRLCSP; cuando las obras no se hallen en estado de ser
recibidas, se hard constar asi en el Acta y el Director de las mismas sehalard los
defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aqueéllos, pudiendo, si el contratista no lo remedia, conceder otro nuevo
plazo improrrogable o proponer la resolucién del contrato.
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3. Recepciones Parciales.- De conformidad con el articulo 233, apartado 5
del TRLCSP, podran ser objeto de recepcién parcial aquellas partes de obra
susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso piiblico.
Si previamente a la fecha contractual de terminacién de las obras, o sobrepasada
€sta, las obras estuvicran a falta exclusivamente de acabados, correcciones u otras
actuaciones de cardcter menor, siendo por tanto posible la puesta en servicio de la
obra principal en condicioncs aceptables de seguridad y funcionalidad, el
Ayuntamienio podra decidir la citada puesta en servicio, para lo cual se realizara
un Acta de Ocupacion Efectiva de las obras o de su Puesta en Servicio. En dicha
Acta se relacionardn las obras no acabadas totalmenle o en proceso de correccion,
cuya recepcion tendrd lugar una vez finalizadas y cuando proceda se firmari cl
Acta de Recepeidn de las obras no recibidas anteriormente. El plazo de garantia
de las obras parcialmente recepcionadas comenzard a contar a partir de la fecha
de la correspondiente Acta de Recepcion Parcial, de Ocupacién Efectiva de las
Obras o de Puesta en Servicio.

4. Certificacion final.- Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de
la recepcion, el Organo de Contratacion deberd aprobar la certificacion final de
las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del
contrato. Para la medicién general de las obras y la expedicion de la certificacion
final se estard a lo dispuesto en el articulo 166 del RGLCAP.

3. Plazo de garantia.- El contrato queda sujeto al plazo de garantia de UN
ANO, a contar desde la fecha de recepcitn de las obras. Durante este plazo sc
aplicard lo establecido en ¢l articulo 167 del RGLCAP en cuanto a las
obligaciones del contratista, asi como en lo relativo a la facultad del
Ayunlamiento dec, en caso de incumplimiento, cjecutar a costa de aquél los
trabajos necesarios para la conservacion de la obra. Dentro del plazo de quince
dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, ¢l Director Facultativo de
la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el
estado de las obras con los efectos sefialados en el articulo 235, apartado 3, del
TRLCSP.

6. Liquidacioén del contrato y devolucion de la garantia.- Transcurrido el
plazo de la garantia y liquidado satisfactoriamente el contrato conforme a lo
dispuesto en los articulos 235, apartado 3, del TRLCSP y 169 del RGLCAP, se
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procedera a la devolucidn o cancelacion de la garantia con arreglo al articulo 102
del TRLCSP.

CLAUSULA 34%- RESOLUCION.

La resolucion del contrato se regird por lo establecido con caracter general
en los articulos 223 a 225 del TRLCSP vy, especificamente, para el contrato de
obras en los articulos 237 a 239 de dicho cuerpo legal, asi como en los articulos
109 a 113 y 172 del RGLCAP.

Serdn causa de resolucion del contrato las previstas cn los articulos 223 y
237 del TRLCSP, las que expresamenle se resefian en el clausulado y las
especiales que se fijan a continuacion:

a) El reiterado incumplimicnto de las medidas de seguridad recogidas en el
plan de seguridad v salud de la obra v de la normativa scctorial de aplicacion.

b) El abandono por parte del contratista de la prestacion objeto del contralo.
Sc entenderd producido el abandono cuando la prestacion hayva dejado de
desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios
humanos o materiales precisos para la normal ejecucion del contrato en plazo, de
acuerdo con lo establecido en el programa de trabajo, siempre y cuando dicho
retraso no sea imputable a la Administracion o éste ocasionado por causas de
fuerza mayor, entendiendo por tal las asi establecidas en el articulo 231 del
TRLCSP. No obstante, cuando se dé el supuesto de abandono, la Administracidn,
antes de proceder a la resolucion, requerird al contratista para que regularice la
siluacion en el plazo de cinco dias habiles.

¢) Las reiteradas deficiencias en la c¢jccucion del contrato.

d) El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo 227 del TRLCSP
y en ¢l Pliego de Prescripciones Técnicas al concurso sobre ¢l régimen de
subcontratacion,

e) La realizacion por el contratista de acluaciones que impliquen la

modificacién del contrato, sin autorizacion previa de la Administracion
contratante.
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CAPITULO VIL.- PRERROGATIVAS DE LA
ADMINISTRACION, RECURSOS Y JURISDICCION

CLAUSULA 35.- PRERROGATIVAS.

El Organo de Contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los
contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlos por razones de inlerés publico, acordar su resolucién y delerminar
los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y cfectos

senalados en el TRLCSP.

El procedimiento para el ejercicio de dichas prerrogativas serd el estipulado
en el articulo 211 del relerido cuerpo legal y su normativa de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el Organo de Contratacién en el ejercicio de sus
prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucién pondrin fin a la via
administrativa y serdn inmediatamente ejecutivos.

CLAUSULA 36.- RECURSOS.

Los actos que se dicten en el procedimiento de adjudicacion de la presente
contratacion podran ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones
Piblicas y del Procedimicnto Administrativo Comiin y cn la Ley 29/1998 de 13
de Julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacidon, modificacion,
resolucién y electos de los contratos administrativos seran resueltas por el Organo
de Contratacion, cuyos acuerdos pondrin fin a la via administrativa y serdn
inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos poleslalivamenie en
reposicion ante el mismo d6rgano que los dictd, o ser impugnados mediante
recurso contencioso-administrativo conforme al previsto por la Ley reguladora de
dicha jurisdiccion.
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CLAUSULA 37.- JURISDICCION,

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo serd el competente para
resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos,
cumplimiento y extincion de la presente contratacion.

El licitador que resulte adjudicatario se somelerd expresamente a los
Tribunales competentes que ejerzan su jurisdiccién en Milaga, con renuncia
también expresa a cualquier otro fuero que pudicra corresponderle.

ANEXOS
Anexo I.- Modclo de declaracion responsable.

Anexo Il.- Modelo de proposicion econdmica y declaracion sobre la
reduccion del plazo de ejecucion de las obras,

Anexo IIL.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la
licitacion, elaborado por los Servicios Técnicos Municipales.

Anexo IV.- Proyecto de Obras objeto de licitacion, elaborado por los
Servicios Técnicos Municipales.

Estepona, a 20 de junio de 2013,

FDO.: ANA MARIA VELASCO GARRIDO

CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE PRESIDENCIA DEL
AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA
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ANEXO 1

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

Bhciivonainivpmavinmmmimning ton: DINL 0% sessiig con domicilio: en
corrs @ i, D, 8ctuando en representacion de
.................................................... , DECLARO:

1. Que, entcrado del anuncio en el Boletin Oficial de la Provincia de Malaga para la
contratacion de la ejecucion del “Parque Terial y Deportivo de Estepona”, a realizar por el
adjudicatario sobre determinadas purcelas de dominio piiblico municipal situadas en el sector
SG-R2 “Ferial” del PGOU de esta localidad”, mediante adjudicacion por procedimicnto
abierto, y conociendo el Pliego de Cliusulas Econémico-Administrativas Particulares, el
Plicgo de Prescripciones Técnicas al concurso y ¢l Proyecto de Obras, aprobados por el
Excmo. Ayuntamienio de Estepona, que han de regir el contrato, los acepto.

2. Que la empresa no se halla comprendida en ninguna de las prohibiciones para
contratar a que se refiere el articulo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por ¢l que se aprucba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Piblico. Y se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias v con la
Seguridad Social, asi como dada de alta y al corriente del pago del Impuesto de Actividades
Econdmicas/o exenta del mismo,

Y, para que conste v surta los efectos oportunos, firmo la presente declaracién en
g len e B e de 2013.

Fdo.:
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ANEXOTI

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA Y DE REDUCCION DEL PLAZO
DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

D ansnssneeensnnnensensesemmenenereiaiiy. €OI° DINLL - B® a5, con domicilio en

ceee ©F o eerveerreeesesssresesiieenenss. D%, actuando en representacion de
evereenrneenny DECLARO:

1. Que, enterado del anuncio en el Boletin Oficial de la Provincia de Mdlaga para la
contratacién de la ejecucion del “Parque Ferial v Deportivo de Estepona™, a realizar por el
adjudicatario sobre determinadas parcelas de dominio piiblico municipal situadas en el sector
SG-R2 “Ferial” del PGOU de esta localidad”, mediante adjudicacién por procedimiento
abierto, y conociendo el Pliego de Cliusulas Economico-Administrativas Particulares, el
Pliego de Prescripciones Técnicas al concurso y el Proyecto de Obras, aprobados por el
Excmo. Ayuntamiento de Estepona, que han de regir el contrato, los acepto y me comprometo
a su ejecucion, en su caso incluidas las variantes o mejoras por mi ofertadas al Proyecto de
Obras, con sujecion al contenido de los expresados documentos y, en su caso, al de las
indicadas variantes o mejoras, por la cantidad de 4.121.921,63 euros, mas 865.603,54 euros
correspondicntes al Impuesto sobre el Valor Afiadido al tipo del 21%:; por lo que el importe
total del contrato, IVA incluido, asciende a la cantidad de 4.987.525,17 euros.

2. Que ofrezco reducir el plazo de diez meses, inicialmente previsto para la gjecucion
1

de las obras, en los siguienies dias naturales: ...... DIAS NATURALES.
Y, para que conste y surta los efecios oportunos, firmo la presente declaracion en
s de . de 2013,
Fdo.:

MODELQ DE DECLARACION EN RELACION CON 0,7% DEL PRECIO DEL
CONTRATO, IVA EXCLUIDO, CON DESTINO A FIN]-F:S SOCIALES, A SUSCRIBIR
POR EL LICITADOR SOLO SI VOLUNTARIAMENTE ASI LO DECIDE.

D irierniemeeee GO DN 0 e, con domicilio en

o

v G i essssennens iy, actuando en representacidm de

Que, en caso de resultar adjudicatario de la contratacion anteriormente descrita, autorizo
al Excmo. Ayuntamiento de Estepona para retemer y hacer suyo, del importe de la factura
correspondiente a la primera certificacion de obras que se emita, la cantidad del 0,7% del
precio del contrato, IVA excluido, es decir, la suma de 28.853,45 euros, con destino a fines
sociales en el municipio de Estepona.

Fdo.:
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