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1. OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es describir los documentos a
presentar por los licitadores y fijar las condiciones técnicas que regiran en el Concurso
de Obra, cuyas caracteristicas principales se fijan en el Pliego de Clausulas
Administrativas del concurso.

El presente Pliego se considerard integrado en su totalidad al de Clausulas
Administrativas Particulares del Contrato.

El objeto del concurso es la ejecucién de las obras del Parque Ferial y Deportivo de
Estepona. La presentacion de proposiciones implica la conformidad con las condiciones
establecidas para la adjudicacién y ejecucion de las mismas.

Las obras que se incluyen en el Proyecto de licitacion son las descritas en el mismo,
mas las que resulten de las prescripciones establecidas en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, en adelante PPTP.

2. DOCUMENTACION DISPONIBLE
Ademas de este Pliego estd disponible:

1.- El Proyecto de Construccion, en formato pdf.
2.- Plano planta general, en formato dwg.
3.- Presupuesto general de la obra, en formato pzh

Se entiende que los datos incluidos en el Proyecto, describen las obras con el
suficiente grado de detalle y que los que puedan faltar son asumidos por el Contratista
en su oferta o puestos de manifiesto, corregidos y evaluados econémicamente por el
Contratista en su oferta, de acuerdo con lo que indica el PCAP.

3. PRESCRIPCIONES QUE EL LICITANTE HABRA DE CUMPLIMENTAR EN SU
OFERTA

De acuerdo con lo especificado en el PCAP se habran de cumplimentar en la oferta del
Contratista las siguientes prescripciones:

A. MEMORIA RELATIVA A LAS VARIANTES O MEJORAS

En la redaccion del proyecto de obras, los Servicios Técnicos Municipales han cuidado
hasta el extremo la valoracién econémica del mismo. Conscientes de la situacién
econdmica general, pero también conscientes de que las unidades de obra tienen que
estar presupuestadas de modo que sean ejecutables, se ha procurado que los costes se
ajusten al méaximo a precios de mercado, minimizando los margenes econémicos.



Fruto de esto, no se ha considerado que el criterio de realizar una baja al precio
completo de la obra pudiera resultar razonable.

El proyecto de obras, es un documento completo, que define gréfica y técnicamente
todas las unidades a acometer. Sin embargo, también se entiende que una visién mas
global de la actuacion pudiera incorporar factores no analizados o tenidos en cuenta
mas someramente. Es por ello, que se decide darle la oportunidad al licitador de
incorporar a la obra variantes o mejoras al proyecto, de modo que, asumiendo por su
parte el coste econémico de las mismas, y sin variar el importe que este Excmo
Ayuntamiento tiene previsto invertir en la obra, se puedan acometer verdaderas
mejoras técnicas a la misma.

Todo ello, serd valorado econémicamente, por parte del licitador, atendiendo al
sistema de valoracidn significado en PCAP, y cifiéndose a los siguientes apartados:

1. Variantes y mejoras a la caseta municipal: El proyecto de obras, incorpora
anexado un proyecto basico y de ejecucién de la caseta municipal de ferias.
Sin embargo, se ha definido un médulo bésico y simple, que si bien es
perfectamente ejecutable, creemos que es mejorable. Sin embargo, las
razones econémicas anteriormente descritas, han limitado su valoracion.
Los licitadores podran presentar mejoras a lo proyectado, o variantes
técnicas al proyecto, manteniendo como invariables las siguientes
consideraciones:

- Las dimensiones de la parcela de emplazamiento.

- Laorientacién de la fachada principal

- la necesidad de mantener zonas de aseo, cocina y zonas de barra.

- Espacio para escenario.

- Y todas las instalaciones basicas necesarias para el funcionamiento
de esta edificacién y su uso (abastecimiento de agua, saneamiento,
iluminacién, suministro eléctrico, ventilacion, etc...).

2. Variantes y mejoras relativas a la urbanizacién general: En el proceso de
licitacion, se permite la presentaciéon de variantes y mejoras a la
urbanizacién, tan sélo en el ambito de los equipamientos principales o
auxiliares relacionados con los usos ferial, deportivo, de esparcimiento al
aire libre, jardineria u ornamentos, mobiliario y/o la seguridad del recinto y
de los usuarios. En este caso, se mantendran como invariables las siguientes
consideraciones:

- La ordenacion viaria.
- La distribucién y encaje de los equipamientos deportivos ya
proyectados.

B. VALORACION ECONOMICA DE LAS VARIANTES O MEJORAS

El PCAP define en su cldusula 112.B), el modo de valoracién de las ofertas, en el
apartado de cuantificacion econémica de las mismas. En el caso de la urbanizacion, el



licitador debera presentar una valoracién econémica, referida a la base de precios
PREOC 2013 (para unidades nuevas) o a los precios de proyecto (para unidades
existentes), de las mejoras o variantes que hubiera significado en la memoria aportada
en el sobre n22. También se podra utilizar cualquier otra base de datos reconocida
profesionalmente, y actualizada al afio 2013. Sin embargo, no se podra usar una
mezcla de ambas bases. En el caso de la caseta municipal, la valoracion se referira
siempre a la base PREOC u otra similar, debiendo utilizar igualmente, sélo una de ellas.
Y cuando alguna unidad de obra no esté referenciada en la base de datos utilizada,
podra valorarla segun precios del fabricante, autor o suministrador.

Los Servicios Técnicos Municipales, han establecido un techo maximo para la
determinacion maxima de esas valoraciones, fijada en 600.000 €. Para la
determinaciéon de dicha cuantia, se ha considerado el presupuesto de ejecucidn
material del proyecto (3.463.799,69 €), y los porcentajes de reducciéon de precios
asumibles, para no entrar en riesgos innecesarios de incumplimiento de contrato. Por
tanto, aquellas ofertas, en las que la valoracion econémica de las mismas supere dicha
cifra seran consideradas como desproporcionadas, y podran no admitirse. Si dicha
desproporcion, pudiera ser justificada, en todo caso, no obtendra mas puntuacion que
la que le corresponda al maximo establecido para dicho criterio.

C. VALORACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El PCAP define en su clausula 112.C), el modo de valoracidon de las ofertas, en el
apartado de cuantificaciéon de la reduccidén en el plazo de ejecucién de las obras.
Estudiado por los Servicios Técnicos Municipales, se ha considerado un plazo méximo
de reduccion de 60 dias naturales, teniendo en cuenta el dimensionamiento de los
equipos e incluso la posibilidad de dobles turnos.

Por ello, toda oferta que reduzca el plazo mas alla de los 60 dias mencionados, debera
ser considerada desproporcionada y podra no admitirse.

D. CARTELERIA INFORMATIVA

Ademas de las medidas informativas sefialadas en el PCAP, se deberan aportar un
maximo de cuatro (4) carteles informativos, de dimensiones aproximadas 3*2 m,
fabricados con lamas de aluminio sobre bastidor mdvil, para poder instalar en el
ambito de la obra, informando de los trabajos que se estan realizando.

El texto de dichos carteles serd proporcionado por Excelentisimo Ayuntamiento de
Estepona, siendo su fabricacidn, transporte, montaje, custodia y movimiento por la

obra, por cuenta del adjudicatario, sin partida de abono adicional.

E. OBRA COMPLETAY EN FUNCIONAMIENTO



El licitador que resulte adjudicatario de la obra, debera realizar la misma, conforme al
proyecto y a las mejoras o variantes por él ofertadas e incorporadas a dicho proyecto.
Este documento, mas las 6rdenes dadas por la Direccion de Obra y su Asistencia
Técnica, seran las guias de ejecucion de la obra.

El licitador adjudicatario, debera entregar la obra completamente terminada y en
funcionamiento, y por tanto, tendra que realizar todos los tramites necesarios para el
alta y legalizacién de todos los servicios e infraestructuras de la obra, asumiendo las
tasas, impuestos y costes asociadas a ello. La Direccién de Obra, su Asistencia Técnica y
el Excelentisimo Ayuntamiento de Estepona, colaboraran en el apoyo a las gestiones
administrativas necesarias.

4. APROBACION DE SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES
Los subcontratistas y proveedores deberdn ser aprobados por el Director de obra.

Al menos un mes antes del comienzo de los trabajos por parte de una subcontrata o
proveedor, el contratista presentara a la Direccion de Obra una "Solicitud de
aprobacién"”, en el que se incluyan los datos que procedan de los relacionados a
continuacion:

i. Datosdelaempresa:
- Nombre, NIF, direccidn y teléfono.
- Actividad que desarrolla
- Clasificacion
- Ambito (Local / Regional / Nacional)
- Volumen de negocio en los ultimos 4 afios
- N@ total de trabajadores en los ultimos 4 afios
- Cumplimiento Seguridad Social y Néminas.
- Relacién de trabajos similares ejecutados anteriormente (obra, importes,
fechas, razon social del cliente, nombre del director de la obra o del
representante del cliente)

ii. Trabajos a realizar
- Unidades de obra a ejecutar o aprovisionamientos a realizar.
- Periodo de presencia en la obra
- N2 trabadores empleados en la obra (Disponibilidad de Medios Humanos)
- Importe del subcontrato o aprovisionamiento (Euros)
- % del subcontrato o aprovisionamiento, respecto al PEM
- Relacion de equipos y medios auxiliares en propiedad que esta dispuesto a
disponer en obra.

iii. Documentacion Técnica y de Calidad.
- Caracteristicas Técnicas del Producto y Ensayos de Control de Calidad Fabrica.
- Certificados de Sistemas de Calidad de la Empresa.
- Certificados de Calidad del Producto



- Homologacion del Proveedor por el Contratista.

- Especificaciones Técnicas de Compra.

- Fichas de Recepcién de Materiales en Obra.

- Prevencion de Riesgos laborales

- Otros datos de interés relativos a la subcontrata o aprovisionamiento

El Director de Obra dara, en su caso, su aprobacion provisional del subcontratista o
proveedor, lo que no significa que después durante la ejecucién de la obra pueda ser
recusado alguno de los citados. El Director de Obra facilitara al Excelentisimo
Ayuntamiento de Estepona, la documentacion correspondiente de las empresas
subcontratistas y proveedores aprobados provisionalmente.

Idéntico tramite debera realizarse en los supuestos de trabajos subcontratados por
empresas a su vez subcontratistas del contratista principal (subcontratacién en
cascada), debiendo el contratista especificar esta circunstancia a la direccion de obra
en dicha solicitud de aprobacién.

La documentacion de aprobacion de subcontratistas y proveedores se archivara en una
carpeta especifica, que contendra un dossier para cada subcontrata o suministro
aprobado.

5. OFICINA DE OBRA

Sera obligacion del Contratista disponer de una oficina para el seguimiento de los
trabajos del contrato. Esta oficina estara convenientemente equipada.

En Estepona, a 20 de junio de 2013

do.-‘Lorena Murcia Sanchez

Fdo.- Héctor Juan Ruiz Hidalgo™. )
| iero de Caminos, Canales y Puertos Arquitecto






