Consorcio Qualifica
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TITULO I: CLAUSULAS GENERALES
1. DEFINICION Y OBJETO DEL CONTRATO.

1.4. El Término Municipal de Estepona, situado en el corazon de la Costa del Sol Occidental
enfre Casares y Marbella, cuenta con una privilegiada linea de costa de aproximadamente 21
km de longitud.

Los elementos urbanos que conforman el frente litoral del Término Municipal de Estepona
constituyen el principal recurso dentro de la oferta turistica de la ciudad; por lo que representan
un papel clave en el desarrollo socioecondmico de la zona.

E! 16 de febrero de 2009 se constituyd el Consorcio: “Desarrollo y Turismo de la Costa del Sol
Occidental”, conocido como Consorcio Qualifica, en el cual se integra el Ayuntamiento de
Marbella.

Se plantean como objetivos del Consorcio el establecer las estrategias, politicas y actuaciones
necesarias para la reconversion y el reposicionamiento del destino Costa del Sol Occidental, de
forma que aumente su competitividad en el contexto turistico internacional y se garantice un
ritmo de crecimiento turistico sostenible en el tiempo.

El contrato que, en base al presente Pliego se realice, tendré por objeto la ejecucion de las
Obras del fitulo: “REHABILITACION DEL ENTORNC DEL FARO DE ESTEPONA”, de
conformidad con el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP), la
documentacion técnica, el Proyecto de construccion a aprobar por el Organo de Contratacion y
documentacion anexa que figura unida al expediente, que se consideran parte de este Pliego,
teniendo, por tanto caracter contractual.

Una descripcion detallada de las obras, planos, etc..., figuran en el Proyecto de Construccion
que acompafa a la presente licitacion.

Los datos incluidos en el documento indicado se ofrecen a titulo meramente orientativo, por lo
que cada concursante deberd comprobar y adoptar por si mismo las hipétesis, datos de campo
o conclusiones que utilice en su oferta; asimismo sera plenamente responsable de todos los
célculos y conclusiones de su oferta, sea cual sea la fuente de los mismos,
independientemente de las coincidencias existentes en la misma con el Proyecto, que asumira
como propio.

En el caso de existir contradicciones entre lo establecido en el Proyecto de Construccion y lo
indicado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerd este

ultimo.

1.2. Son contratos de obras, segln el articulo 6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contrato del Sector Pablico
(en adelante TRLCSP), aquélios que tienen por objeto la realizacion de una obra o la ejecucion
de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo | o la realizacion por cualquier medio de una
obra que responda a las necesidades especificadas por la entidad del sector publico
coniratante. Ademas de estas prestaciones, el contrato podra comprender, en su caso, la
redaccion del correspondiente proyecto.
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Por “obra” se entendera el resultado de un conjunto de trabajos de construccién o de ingenieria
civil, destinado a cumplir por si mismo una funcién econémica o técnica, que tenga por objeto
un bien inmueble.

En este sentido el objeto del contrato descrito en la clausula 1 y 2 del PPTP se corresponde
con la categoria 45.21 “Construccion general de edificios y obras singulares de ingenieria civil”
del Anexo | del TRLCSP.

La descripcion de los trabajos objeto de contratacion vienen recogidas en el Proyecto de
Construccién redactado por los Servicios Técnicos Municipales, en el Pliego de Prescripciones
Técnicas (en adelante PPTP) y sus documentos anexos.

1.3. El importe maximo de licitacién asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE MIiL CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS (899.407,84 €), IVA incluido, desglosandose el mismo de la siguiente forma:

~Precio ... 76221003 €
VA% 137.197,81 €

La financiacién correra del contrato se haré con cargo al presupuesto del “Consorcio Desarrollo
y Turismo de la Costa del Sol Occidental” (Consorcio Qualifica) para el gjercicio econémico en
curso (Plan de Recualificacion Turistica de la Costa del Sol Occidental). La aportacién a este
Plan por parte de los entes consorciados sera de 1/3 Administracién del Estado, 1/3
Administracion de la Junta de Andalucia y 1/3 Ayuntamiento de Estepona.

El plazo total de ejecucidn de las obras no serd superior a SEIS (6) MESES. El plazo definitivo
de ejecucion sera el que conste en la oferta del adjudicatario vy que sera incluido en el confrato.
Dicho plazo podréa ser en principio igual o menor que el plazo maximo estimado.

El comienzo de la obra se efectuara a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de
Comprobacion del Replanteo, que a su vez debera ser firmada en un plazo no superior a UN
(1} MES desde la firma del contrato.

1.4. Necesidad e idoneidad de la_contratacion (articulo 22 TRLCSP): El municipio, para la
gestion de sus intereses y en el ambito de sus competencias, puede promover foda clase de
actividades y prestar cuantos servicios publicos contribuyan a satisfacer las necesidades y
aspiraciones de la comunidad vecinal,

Tanto el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares como el Pliego de Prescripciones
Técnicas indican las necesidades administrativas a satisfacer mediante la obra y los factores de
todo orden a tener en cuenta.

1.8. Si bien por cuantia economica estariamos ante un contrato cuya adjudicacion procederia
por Procedimiento negociado con publicidad al no superar el milldon de euros, conforme a los
articulos 138, 169 y 170 TRLCSP, se adjudicard el mismo para mayor transparencia y
concurrencia, (al tratarse de un proyecto financiado), segin el articulo 138 LCSP, por
Procedimiento abierto, de acuerdo con lo establecido en los articulos 150 y siguientes y 157 a
161 TRLCSP, Tramite ordinario, (articulo 109 TRLCSP)

Estamos ante un contrato de obra NO sujeto a una regulacion armonizada por razén de su
umbral econdmico, (articulo 14 TRLCSP).

1.6. La presentacion de proposiciones presume por parte del empresario la aceptacion
incondicional del contenido de la totalidad de las clausulas de este Pliego, sin salvedad o
3
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reserva alguna de conformidad con el articulo 145 TRLCSP, asi como la declaracién
responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que relne todas y cada una
de las condiciones exigidas para el objeto de esta contratacion.

1.7. La Codificacion correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Comin de Contratos (CPV)
de la Comision Europea es la de “45453000-7 Trabajos de construccion vy
reacondicionamiento”,

1.8. Perfil de contratante. En el perfil de contratante del Organo de Contratacion, el Consorcio
Qualifica, se publicara la adjudicacidn y la formalizacion del contrato, asi como cualquier otro
dato e informacion referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 63 y 154 TRLCSP.

El acceso publico al perfil de contratante se efectuara a través de la pagina web del Consorcio
www.qualifica.org y del limo. Ayuntamiento de la Villa de Estepona, www.estepona.es/perfil/

1.9. No procede la subasta electrénica (articulo 148 TRLCSP).
2. REGIMEN JURIDICO. LEGISLACION APLICABLE

La presente coniratacion, de naturaleza adminisirativa, se regird por lo dispuesto en este
Pliego, en el que se incluyen los pactos y condiciones definitorias de los derechos y
obligaciones que asumiran el Organo de contratacién, los licitadores y, en su momento, las
empresas adjudicatarias. Asimismo se regira por el Pliego de Prescripciones Técnicas, que
regula las caracteristicas de la prestacién que es objeto de la contratacion, asi como su
ejecucion.

Para lo no previsto en el presente Pliego, sera de aplicacion el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texio Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico, (en adelante, TRLCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que
se desarrolla parcialmente dicha norma, el Real Decreto 1.098/2001, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pdblicas, (en adelante,
RGLCAP), y demas disposiciones complementarias.

Supletoriamente se regira por las restantes normas de Derecho Administrativo y en defecto de
éstas, seran de aplicacién las normas de Derecho Privado. Asimismo se estara a lo dispuesto
en el Derecho Comunitario de acuerdo con su valor normativo en funcién de su caracter de
derecho interno.

En caso de discrepancia entre el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares vy cualquiera del resto de los documentos coniractuales,
prevalecera lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Los contratos que resulten del procedimiento de adjudicacion se ajustaran al contenido de los
Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares, cuyas clausulas se consideraran parte
integrante de los mismos. El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de
los documentos anexos, que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas
de toda indole que, promulgadas por la Administracion, puedan ser de aplicacion en la
ejecucion de lo pactado, no eximira al contratista de la obligacién de su cumplimiento.

3.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES. Articulo 147 TRLCSP.

No se admitird la presentacion de variantes o alternativas con respecto a las condiciones
fijadas por este Ayuntamiento para el contrato, por lo que, en caso de que éstas sean
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presentadas por los licitadores no seran tenidas en consideracion.
4.- PLAZO DE EJECUCION.

El plazo total de ejecucion de las obras objeto de la presente contratacion seré como maximo
de SEIS (6) MESES. El plazo definitivo de ejecucién sera el que conste en la oferta del
adjudicatario y que serd incluido en el contrato. Dicho plazo podréd ser en principio igual o
menor que el plazo méaximo estimado.

El comienzo de la obra se efectuard a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de
Comprobacion del Replanteo, que a su vez deberd ser firmada en un plazo no superior a UN
(1) MES desde Ia firma del contrato.

No se podra iniciar la ejecucion del contrato sin la previa formalizacién en los plazos previstos
en el 156 TRLCSP. Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Administracion podra acordar la incautacién sobre la
garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido. Para
el presente expediente, aunque no se exija garantia provisional, la Administracion podra
incautar de la garantia definitiva el maximo del 3%.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiere ocasionar, con independencia de
que pueda solicitar la resolucién del contrato al amparo de la letra d) del articulo 223 TRLCSP.

El contratista se entendera incurso en mora si al dia siguiente al de la firma del contrato no
inicia su ejecucion, no siendo necesaria intimacién previa a este respecto (articulo 212
TRLCSP). Cuando, por alguna de las causas de fuerza mayor reconocidas en la vigente
Legislacién, el 6rgano municipal competente, acuerde prorrogar el plazo sefialado, la mora
empezara a computarse tras el transcurso de la prorroga.

Caso de ser necesaria la prorroga del plazo de ejecucion del contrato, ésta se tramitard en la
forma establecida en el articulo 100 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (en adelante RGLCAP).

5.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO. Articulos 87 v 88, 302 TRLCSP.

5.1. El importe maximo del contrato asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO

_CENTIMOS (899.407,84 €), IVA incluido, desglosandose el mismo de la siguiente forma:

~Precio ... 762.210,03 €
“AVA 8% .o, 137.197,81 €

Dicha cantidad podra ser mejorada a la baja, por los licitadores, en sus ofertas.
Se rechazaran las ofertas que superen el importe maximo de licitacién.

El presupuesto del contrato incluye el presupuesto de ejecucion material, los gastos generales
(13% sobre el presupuesto de ejecucién material), beneficio industrial (6% sobre el presupuesto
de ejecucion material), el Impuesto sobre el Valor Afadido, cualquier otro tributo que sea de
aplicacion, asi como cuantos gastos sean necesarios para la redaccién del Proyecto de
Ejecucion, del Estudio de Seguridad y Salud y para la ejecucién de las obras previstas hasta su
total terminacion, incluyendo la tramitacién y obtencion de los permisos correspondientes antes
las distintas compariias suministradoras, cuando ello proceda, debiendo figurar en las ofertas
todos los conceptos debidamente desglosados.
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En este sentido, y en cuanto al calculo del valor estimado del contrato, el art. 87 TRLCSP
establece que los érganos de contratacién cuidaran de que el precio sea adecuado para el
efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimacién de su importe, atendiendo al
precio_general de mercado, en el momento de fijar el presupuesto de licitacion. El articulo 88
TRLCSP establece que, la estimacion del precio del contrato deberd hacerse teniendo en
cuenta los precios habituales en el mercado y estar referida al momento del envio del anuncio
de licitacién o, en el caso de que no requiera un anuncio de este tipo, al momento en que el
organo de contratacion inicie el procedimiento de adjudicacion del contrato.

En el contrato de obra el calculo del valor estimado debera tener en cuenta el importe de las
mismas asi como el valor total estimado de los suministros necesarios para su gjecucion que
hayan sido puestos a disposicion del contratista por el érgano de contratacion.

Cuando la naturaleza de la obra lo permita, se podra establecer el sistema de retribucién a
tanto alzado, sin existencia de precios unitarios, de acuerdo con lo establecido en los apartados
del art. 233 TRLCSP cuando la retribucidon se configure como de precio cerrado o en las
circunstancias y condiciones que se determinen en las normas de desarrollo de esta L.ey para
el resto de los casos.

El sistema de retribucién a tanto alzado podra, en su caso, configurarse como precio cerrado,
con el efecto de que el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra invariable no siendo
abonables las modificaciones del confrato que sean necesarias para corregir errores u
omisiones padecidos en la redaccién del proyecto conforme a lo establecido en las letras a) y
b) del articulo 107 TRLCSP.

En todo caso, la contratacién de obras a tanto alzado con precio cerrado requerird que se
cumplan las condiciones previstas en el art. 233 TRLCSP.

5.2. A todos los efectos, se entenderd que el presupuesto aprobado por la Administracion,
comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal
ejecucion de la obra contratada, las tasas por prestacién de los trabajos de inspeccién y
direccién de las obras y cualesquiera otras que resulten de aplicacion segin las disposiciones
vigentes, y toda clase de impuestos vy licencias municipales, provinciales y estatales.

6.- REVISION DE PRECIOS. Articulos 89 a 94 y Disposicién Transitoria Segunda del
TRLCSP.

El precio ofertado se mantendra durante foda la vigencia del contrato, no procediendo la
revision del mismo, al ser su duracién inferior a un afio.

7.- FORMA DE FINANCIACION

La financiacion del contrato se hara con cargo al Presupuesto del “Consorcio Desarrollo y
Turismo de la Costa del Sol Occidental” para el ejercicio econémico en curso.

Dicha actuacién sera financiada con cargo a los fondos del Programa de Recualificacion de
Destinos de la Costa del Sol Occidental de Andalucia, “Plan Qualifica”.

El 16 de febrero de 2009 se constituyd el Consorcio “Desarrollo y Turismo de {a Costa del Sol
Occidental”, conocido como Consorcio Qualifica, en el cual se integra el Excmo.
Ayuntamiento de Estepona. Dentro del marco del Plan Qualifica se aprueba la financiacién de
las obras correspondientes a la “REHABILITACION DEL ENTORNO DEL FARO DE
ESTEPONA”, con un presupuesto global de 900.000,00 €, siendo la participacion de la
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Administracion Estatal de 1/3, la de la Junta de Andalucia de 1/3 y la del llmo. Ayuntamiento de
la Villa de Estepona de 1/3.

8.- FORMA DE PAGO

El contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de las obras que
realmente ejecute con sujecion a los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector
Publico y en el conirato otorgado y a sus modificaciones, si las hubiere. El pago del precio se
hara conforme a los articulos 216 y 232 TRLCSP.

A los efectos de pago, la Administracién expedirda mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada
durante dicho periodo de tiempo. Los abonos al coniratista resultantes de las certificaciones
expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicion final sin suponer en forma alguna aprobacion y
recepcion de las obras que comprende.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar
las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la direccion de la obra
existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendréa derecho a percibir en
cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado de las cerlificaciones expedidas,
mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente, afectada por el coeficiente
de adjudicacion.

El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopios de materiales o equipos de magquinaria
pesada adscritos a la obra, en la forma y con las garantias que, a tal efecto, determinan los
articulos 216 y 232 TRLCSP y 155 a 157 RGLCAP y de acuerdo con las cldusulas 54 a 58 del
PCAG.

La factura o facturas correspondientes se presentaran ante el Registro General de Entrada del
fimo. Ayuntamiento de la Villa de Estepona que seran remitidas por la intervencion General al
departamento municipal proponente del gasto y receptor del objeto del contrato, junto con los
albaranes correspondientes, en su caso, debiéndose indicar en cada una de ellas el nimero del
expediente administrativo del Servicio de Contratacion y el nimero de la cuenta corriente en la
gue deseen se les transfiera la cantidad a que se obligue esta Administracién.

A continuacién el departamento proponente del gasto, remitira o entregara la factura o facturas
correspondientes al Servicio de Contratacion.

Dichas facturas deberan venir firmadas por el responsable de la Delegacion receptora de la
prestacion con la expresion “Recibi y Conforme”, y se hara constar en las mismas tanto la
fecha de recepcion de la factura como la de dicha conformidad.

Se deberd indicar en cada factura el nimero del expediente administrativo del Servicio de
Contratacion.

Los pagos seran efectuados por la Tesoreria del Consorcio de acuerdo con el plan de
disposicién de fondos en vigor, en funcién de las disponibilidades dinerarias y prioridades de
pago legalmente establecidas.

9.- CONSTITUCION DE GARANTIAS
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El licitador que presente la oferta econémicamente mas ventajosa debera constituir a
disposicion del Organo de Contratacién una garantia de un 5 por ciento del importe de
adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido. Debera acreditar la constitucion de
la garantia en el plazo sefialado en el articulo 151.2 TRLCSP, es decir, en el plazo de diez dias
habiles a contar desde el dia siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento para
presentar la documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de disponer efectivamente de los medios que
se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo
64.2 TRLCSP, vy de haber constituido la garantia definitiva.

En el caso de los contratos con precios provisionales a que se refiere el articulo 87.5 LTRCSP,
el porcentaje se caloulard con referencia al precio maximo fijado (articulo 95 TRLCSP).

De no cumplir este requisito por causa a él imputables, la Administracion no efectuara la
adjudicacién a su favor, y procederd a recabar la misma documentacion al licitador siguiente,
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 95.1 en relacién con el 151.2
TRLCSP).

La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el articulo 96
TRLCSP, con los requisitos establecidos en el articulo 55 y siguientes del RGLCAP o mediante
garantia global con los requisitos establecidos en el articulo 98 TRLCSP. De no cumplir este
requisito por causas imputables al mismo, se declarara resuelto el contrato.

No obstante, atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, el Organo de
Contratacion podré eximir al adjudicatario de la obligacién de constituir garantia, justificandolo
adecuadamente en los Pliegos, especialmente en el caso de suminisiros de bienes
consumibles cuya entrega y recepcion deba efectuarse antes del pago del precio. Esta
exencion no sera posible en el caso de contratos de obras y de concesion de obras piblicas.

En casos especiales, el Organo de Contratacién podra establecer en el Pliego de Clausulas
que, ademas de la garantia a que se refiere el apartado anterior, se preste una complementaria
de hasta un 5 por ciento del importe de adjudicacion del contrate, pudiendo alcanzar la garantia
total un 10 por ciento del precio del contrato.

Cuando el precio del contrato se determine en funcion de precios unitarios, el importe de la
garantia a constituir se fijarg atendiendo al presupuesto base de licitacion.

La constitucion de las garantias en valores se ajustara a los modelos que figuran en los anexos
ity 1V, en aval al modelo que figura en el anexo V y mediante contrato de seguro de caucion
en el anexc VI del RGLCAP (Boletin Oficial del Estado n°® 257, de fecha 26 de octubre de
2001). No obstante, dichos modelos de avales seran proporcionados por los servicios de
Tesoreria del limo. Ayuntamiento de la Villa de Estepona.

L.a devolucion y cancelacion de las garantias se efectuara de conformidad con lo dispuesto en
los articulos 102 TRLCSP y 65.2 v 3 del RGLCAP.

Cuando a consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, se reajustara la garantia constituida para que guarde la debida proporcién con el precio
del contrato resultante de su modificacion (articulo 99 TRLCSP).

La garantia definitiva respondera de los siguientes conceptos (articulo 100 TRLCSP):

a) De las penalidades impuestas al contratista conforme al articulo 212 TRLCSP.
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b) De la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos
originados al Ayuntamiento de Estepona y/o al Consorcio Qualifica por demora del contratista
en el cumplimiento de sus obligaciones y de los dafios y perjuicios ocasionados a la misma con
motivo de la ejecucion del contrato, o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolucion.

¢) De la incautacidén que pueda decretarse en los casos de resolucion del contrato, de acuerdo
con lo establecido en él 0 en esta ley esta establecido.

d) Ademas, en el contrato de suministro la garantia definitiva respondera de la inexistencia de
vicios o defectos de los bienes suministrados durante el plazo de garantia que se haya previsto
en el contrato.

10.- EJECUCION DEL CONTRATO. Articulos 229 y siguientes TRLCSP.

10.1 Proyecto de licitacién.- La adjudicacién de un contrato de obras requerira la previa
elaboracion, supervision, aprobacion y replanteo del correspondiente proyecto que defina con
precision el objeto del contrato (art. 121 TRLCSP).

El proyecto se presenta a aprobacion del Organo de Contratacion, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 123 TRLCSP, contiene:

- Memoria en la que se describe el objeto de las obras, que recoge los antecedentes y
situacion previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y justificacion de la solucion
adoptada.

- Planos de conjunto y de detalle necesarios para gue la obra quede perfectamente
definida.

- Pliego de Prescripciones Técnicas.

- Presupuesto, con expresidn de precios unitarios.

- Programa de tiempo y costes.

- Estudio Basico de Seguridad y Salud.

- Estudio geotécnico del terreno (art. 123.3 TRLCSP).

En cuanto a la aprobacién del proyecto de obras, y siendo la cuantia del contrato inferior a
350.000 €, no sera necesario que el Organo de Contratacion solicite informe de la Unidad de
Supervision de Proyectos, a menos que la obra afecte a la estabilidad, seguridad o
estanqueidad de la obra, en cuyo caso, sera preceptivo el informe de supervision a que se
refiere el art. 125 TRLCSP.

Aprobado el proyecto y previamente a la tramitacién del expediente de contratacion de la obra,
el articulo 126 TRLCSP, exige que se procedera a efectuar el replanteo del mismo, el cual
consistira en comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos
precisos para su normal ejecucion, como requisito indispensable para la adjudicacién.

Asimismo, se han solicitado los correspondientes informes a la Delegacion de Urbanismo vy al
Servicio de Patrimonio y Bienes, sobre la compatibilidad urbanistica de la obra proyectada y
sobre la titularidad y disponibilidad de los bienes afectados, que cuando sean emitidos se
incorporaran al expediente y se pondran en conocimiento del Organo de Contratacion.

10.2. Direccién de las obras. En los expedientes en los que el adjudicatario tenga que
redactar el proyecto de obras, y para el control y seguimiento del proyecto, se designara por el
Excmo. Ayuntamiento de Estepona, un Director del Proyecto, que ejercerd de manera continua
y directa la vigilancia e inspeccion del mismo, verificando un control de adecuacion, y
mantendra durante todo el proceso de redaccién y tramitacion cuantas reuniones sean
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necesarias para la mejor labor de coordinacion y seguimiento.

El Director del Proyecto sera el encargado de interpretar este Pliego e informar sobre el nivel
de cumplimiento, adecuacién e idoneidad de la documentacion aportada por el contratista, todo
ello sin perjuicio de las clausulas del contrato a este respecto.

lgualmente, en la fase de ejecucion de las obras, el Excmo. Ayuntamiento de Estepona
designard a un Técnico que podra coincidir o no con el Director de Proyecto, que en su
representacion realizard las labores de Direccion de Obra, Seguimiento y Control.

10.3 La ejecucidn del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de
lo establecido en el articulo 231 TRLCSP, respecto a los casos de fuerza mayor (articulo 215
TRLCSP).

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares y al Proyecto que sirve de base al contrato y conforme a
las instrucciones que en interpretacion técnica de éste, dieren al contratista el Director
Facultativo de las obras, y en su caso, el responsable del contrato, en los ambitos de su
respectiva competencia.

Cuando las instrucciones fueran de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito en el
mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para fas partes.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista sera
responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

El contratista sera responsable, durante la ejecucién de las obras, de todos los dafios y
perjuicios que se causen a terceros (personas, propiedad o servicio plblico o privado) como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato (omisiones o
negligencias del personal a su cargo o de una deficiente organizacién, proteccion o
sefializacion de las obras), teniendo, por tanto, obligacion de indemnizarias, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 214 TRLCSP.

10.4. Comprobacién del replanteo: La ejecucion del contrato comenzara con el acto de
comprobacion del replanteo que se realizard en el plazo maximo de un (1) mes desde la
formalizaciéon del contrato. La comprobacion del replanteo de las obras se efectuara en
presencia del adjudicatario o de su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos
por el articulo 229 TRLCSP vy articulos 139, 140 y 141 RGLCAP.

10.5. Programa de trabajo: El contratista debera presentar un programa de trabajo en los
términos previstos en el articulo 144 RGLCAP vy la Clausula 21.1.2 del Pliego de Prescripciones

Técnicas.

El acta de comprobacion del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el
programa de trabajo se entenderan como integrantes del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

10.6. Fuerza mayor. En casos de fuerza mayor y siempre gque no exista actuacion imprudente
por parte del contratista, éste tendra derecho a una indemnizacién por los dafios y perjuicios
que se le hubiesen causado.

Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los establecidos en el articulo 231
TRLCSP, que se tramitaran de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146 RGLCAP.

10.7. Cumplimiento de plazos y penalidades por demora: El adjudicatario queda obligado al
10
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cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato y de los plazos parciales fijados por la
Administracién. Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera
incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administracion podré optar por la
resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades econdmicas.

La pérdida de la garantia o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnizacion por
dafios y perjuicios a que pueda tener derecho la Administracién, originados por la demora del
contratista.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estara a lo dispuesto
en el articulo 213.2 TRLCSP.

En todo caso, la constitucion en mora del contratista no requerira interpelaciéon o intimacion
previa por parte de la Administracién.

El importe de las penalidades por demora se deducira de las certificaciones y, en su caso, de la
garantia de conformidad con lo dispuesto en el articulo 139 RGCE.

10.8. Abonos al contratista: El contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios
convenidos, de las obras que realmente ejecute con sujecién al contrato otorgado y a sus
modificaciones si las hubiere.

El abono al contratista se regula en la Clausula 82 del presente Pliego, sin perjuicio de que para
lo no previsto en el mismo se estara a lo regulado en la LCSP y normativa concordante.

10.9. Obligaciones del contratista de caracter especifico y gastos exigibles: Ademas de
las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente contrato, existiran
especificamente las siguientes obligaciones:

a) El contratista estad obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo.

b) Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados de los anuncios
oficiales de la licitacion y de formalizacion del contrato, tasas municipales v,
cualesquiera otras que resulten de aplicacién, segin las disposiciones vigentes en la
forma y cuantia que éstas sefialen.

c) El contratista esta obligado a instalar a su costa, cartel informativo de la obra y
sefalizacién informativa de la actuacion de la misma en los términos de las Clausula 17
del PPTP, que seran con cargo al adjudicatario. Asimismo como las sefiales precisas
para indicar la circulacion en la zona gue ocupen los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites e
inmediaciones..

d) El contratista debera Hevar los libros de drdenes e incidencias, previamente
diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las clausulas 8 y 9
del Pliego de Condiciones Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

e) Subcontratacién. La contratacidén por el adjudicatario de la realizacion parcial del
contrato con terceros debera ser aprobada por el Organo de Contratacion y estara
sujeta a los requisitos establecidos en el articulo 227 TRLCSP, asi como el pago a
subcontratistas y suministradores debera ajustarse a lo dispuesto en el articulo 228
TRLCSP y en la Clausula 15 del PPTP.

£l
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f) Suspension de las obras. En caso de producirse una suspensién del contrato, se estara
a lo estipulado en los articulos 220 y 238 TRLCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP. En
los supuestos de suspension temporal, parcial o total, o definitiva, se levantara acta de
la suspension con los requisitos y formalidades establecidos en la clausula 64 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del
Estado.

g) Recepcion y liquidacion de las obras. Transcurrido el plazo de garantia, se procedera a
la recepcion y liquidacidén se efectuaran en los términos y con las formalidades
establecidas en los articulos 223 a 235 TRLCSP y 163 v siguientes del RGLCAP.

Al tiempo de la recepcién se comprobara en particular el cumplimiento por el contratista

de las siguientes obligaciones:

1) El despeje final de las obras, debiendo el confratista haber restituido a su situacién
inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

2y El cumplimiento no defectuoso del contrato.

3) El cumplimiento de los criterios de adjudicacion.

4) El cumplimiento de las condiciones de ejecucién.

h) Plazo de garantia. A partir de la fecha del acta de recepcion de la obra comenzara a
contar el plazo de garantia de UN (1) ANO, tal y como establece la Clausula 10 del
PPTP y el articulo 235.3 TRLCSP, para los contratos de obra. No obstante, en aquellas
obras cuya perduracion no tenga finalidad practica como los sondeos y prospecciones
que hayan resultado infructuosos o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan
del concepto de mera conservacion como los de dragados no se exigira.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre
el estado de las obras con los efectos sefialados en los articulos 235.3 TRLCSP y 169
RGLCAP.

i) Resolucién del contrato. La resolucidn del contrato tendra lugar en los supuestos que
se sefialan en los articulos 222 a 225 TRLCSP, y especificamente para el contrato de
obras en los articulos 237 a 239 de dicha Ley y se acordara por el Organo de
Contratacion de oficio o a instancia del contratista mediante procedimiento en el que se
garantice la audiencia a éste y con los efectos previstos en los articulos 224 y 239
TRLCSP y 109 a 113y 172 RGLCAP.

11.- OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA.

El contratista esta obligado, con respecto al personal que emplee en la ejecucion del contrato,
al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, especialmente en materia de legislacion
fiscal, laboral, seguridad social y seguridad e higiene en el trabajo, asi como al cumplimiento de
las que puedan promulgarse durante la ejecucion del mismo, quedando este Ayuntamiento
exonerado de responsabilidad al respecto.

En este sentido, el adjudicatario esta obligado a dar de alta a todo su personal en la Seguridad
Social, tener cubierto el riesgo de Accidentes de Trabajo y velar por el cumplimiento de la
legislacion laboral y de prevencion de riesgos laborales vigente en cada momento.

El personal que por su cuenta utilice o aporte el adjudicatario, no tendra derecho alguno
respecto del Ayuntamiento de Estepona, toda vez que depende Unica y exclusivamente del
contratista, el cual tendra todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de
empresario del citado personal, con arreglo a la legislacion laboral y social vigente y a lo que en
lo sucesivo se promulgue, sin que en ningln caso resulte responsable este Ayuntamiento de
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las obligaciones nacidas entre contratista y sus trabajadores. El contratista procederd
inmediatamente, si fuera necesario, a la sustitucion del personal preciso de forma que la
ejecucién del contrato quede siempre asegurada.

12.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Entre las disposiciones que con cardcter general se describen en el Proyecto de Obra, cabe
destacar las siguientes:

12.1. Precauciones a adoptar durante la ejecucidn de las obras.

El Contratista adoptara bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias para el
cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes a la prevencion de accidentes, incendios
y dafios a terceros, y seguira las instrucciones complementarias que diere, a este respecto, la
Direccién de las Obras. Especialmente, el Contratista adoptara las medidas necesarias para
evitar la contaminacién del agua por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier
otro material que pueda ser perjudicial.

12.2. Senalizacién de las obras durante su ejecucion.- El contratista adjudicatario de las
obras, estd obligado a instalar y mantener bajo su responsabilidad las sefalizaciones
necesarias, balizamientos, iluminacion y protecciones adecuadas para la obras, tanto de
caracter diurno como nocturno, atendiéndose en todo momento a las vigentes
reglamentaciones y obteniendo en todo caso las autorizaciones necesarias para las
ejecuciones parciales de la obra.

El tipo de vallas, iluminacion, pintura y sefiales circulatorias, direccionales, de precaucién y
peligro, se ajustard a los modelos reglamentarios, debiendo en las obras, que por su
importancia lo requieran, mantener permanentemente un vigilante con la responsabilidad de la
colocacién y conservacién de dichas sefiales.

12.3. Acopios

Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su
naturaleza, sin haber solicitado previamente autorizacion al Ingeniero Director de las Obras,
sobre el lugar a efectuar dichos acopios.

Los materiales se acopiaran en forma tal, que se asegure la preservacion de su calidad para su
utilizacion en obra, y de la forma en que el Director de Obra prescriba.

Los dafios que pudieran derivarse de la ocupacién de terrenos, asi como de los canones que
pudieran solicitarse por los propietarios de los mismos, al ser utilizados como lugares de
acopio, seran de absoluta carga para el Contratista, no respensabilizandose la Propiedad ni del
abono de dichos canones ni de los dafios que pudieran derivarse de su uso.

12.4. Comprobacién del replanteo e inicio de las obras

Antes de dar comienzo a las obras, la Direccion de las Obras, en presencia del Contratista,
procedera a efectuar la comprobacion del replanteo.

Del resultado de esta comprobacion general se levantara Acta que suscribiran la Direccidon de

las Obras y el Contratista. Este acta se elevara a la Superioridad para su aprobacion y en ella
constara la conformidad entre el proyecto y el terreno o las variaciones existentes en su caso.
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El Contratista sera responsable de la conservacion de los puntos, sefiales y mojones, vy si en el
transcurso de las obras sufrieran deterioro o destruccién seran a su cargo los gastos de
reposicion y comprobacion.

lL.as obras objeto del presente Proyecto, se iniciaran al dia siguiente de la fecha del Acta de
Replanteo, empezando a contar el plazo a partir de dicha fecha.

En el periodo comprendido entre la adjudicacion y replanteo de las obras, el Contratista podra,
bajo su responsabilidad, proceder a la organizacién general de las mismas, gestién de
suministros de materiales y medios auxiliares necesarios v, en general, a todos los tramites
previos necesarios para que una vez comenzada la obra, no se vea interrumpida por
obstaculos derivados de una deficiente programacion.

12.5. Trabajos a cargo del contratista

Ef Contratista construira las obras y suministrard y montara cada una de las obras y/o equipos
definidos en este Pliego y en los Planos del Proyecto, junto con todos los accesorios
necesarios para su buen funcionamiento.

Aquellos equipos cuyo disefio y proyecto definitivo sean de cuenta del contratista, seran
proyectados de acuerdo con las normas vigentes en cada caso, dando debida justificacion toda
vez que sus bases de calculo se aparten de las normas vigentes o de las prescripciones
contenidas en este Pliego.

El contratista notificara a la Direccion de las Obras la fecha y el lugar en gue se realizaran las
pruebas con suficiente anticipacion en cada caso.

El contratista suministrara los servicios de un equipo técnico de montaje, experimentado y
competente, necesario para la realizacion de los ajustes que pudieran ser requeridos en obra, e
inspeccién de la instalacion terminada, ast como también los servicios del personal técnico
competente, necesario para la instruccidn del personal que estara a cargo de las instalaciones.

Asimismo suministrard los planos de conjunto y detalle necesarios para la correcta
interpretacién de la ejecucién y funcionamiento de los equipos, asi como, también, los planos
de detalle de todos los elementos de anclaje que deban empotrarse en la obra de hormigén.

12.6. Obligaciones y Responsabilidades

El contratista obtendrd a su costa todos los permisos o licencias necesarios para la ejecucién
de las obras, con excepcién de los correspondientes a la expropiacion de las zonas de
ubicacion de las mismas, servidumbres de acueducto, o a permisos de ocupacién temporal o
permanente de las obras.

Sera responsable, hasta la recepcién definitiva, de los dafios y perjuicios ocasionados a
terceros como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del personal a su cargo, o
de una deficiente organizacién de las obras.

Seran de cuenta del contratista las indemnizaciones por interrupcidon de servicios publicos o
privados, dafios causados por apertura de zanjas o desvio de cauces, habilitacion de caminos
provisionales, explotaciébn de préstamos y canteras o establecimiento de instalaciones
necesarias para la ejecucion de las obras.

El contratista dara cuenta de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la
ejecucion de los trabajos a la Direccién de las Obras y los colocara bajo su custodia.
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También queda obligado al cumplimiento de lo establecido en las Reglamentaciones de
Trabajo y disposiciones reguladoras de los Seguros Sociales y de Accidentes.

El adjudicatario de las obras durante el periodo de vigencia del contrato vy al final del mismo
deberd llevar a cabo la realizacion de un archivo fotografico que recoja todas las fases de
ejecucion de las principales actuaciones realizadas; reflejando el estado inicial, durante la
ejecucion y el estado una vez acabados los frabajos. A la firma del Acta de Recepcion de las
obras debera entregar dicho archivo fotografico tanto en formato digital como en papel. Se
entregaran como minimo dos copias, una para el Ayuntamiento de Estepona y ofra para el
Consorcio Qualifica.

12.7. Gastos de caracter general a cargo del contratista.

Seran de cuenta del Contratista los gastos que origine la comprobacién del replanteo general
de las obras y los de replanteos parciales de las mismas; los de construccién, remocién o
retirada de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisicion
de terrenos para depositos de maquinaria y materiales; los de proteccion de la propia obra
contra todo deterioro, dafic o incendio, cumpliendo ios requisitos vigentes para el
almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuacién, durante el plazo de
su utilizacion, de desvios provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados
cuya construccion responda a conveniencia del Confratista; los de conservacion durante el
plazo de toda clase de desvios prescritos en el Proyecto y ordenados por la Direccion de las
Obras que no se efectlen aprovechando carreteras existentes; los de conservacién de
desagles, los de suministro, colocacién y conservacion de sefiales de trafico y demas recursos
necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; los de remocién de las
instalaciones, herramientas; materiales y limpieza general de la obra a su terminacion; los de
montaje, conservacion y retirada de las instalaciones para el suministro de agua y energia
eléctrica necesarias para las obras, asi como la adquisicién de dichas aguas y energia; los de
retirada de los materiales rechazados y correccién de las deficiencias observadas y puestas de
manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas; los de instalacién y conservacion del
laboratorio de pie de obra; los de construccion de caminos necesarios para la ejecucion de las
obras, no incluidos en el presupuesto.

lgualmente seran de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las
disposiciones legales vigentes y las que determine el correspondiente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, asi como todos los gastos originados por los ensayos de
materiales y de control y pruebas de ejecucion de las obras y equipos que se especifican en el
Proyecto de Obra.

En jos casos de resolucién de Contrato, cualquiera que sea la causa que los motive, seran de
cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidacién, asi como los de la retirada de los
medios auxiliares o de los elementos no utilizados en la ejecucidn de las obras.

12.8. Control de calidad

El Director de Obra podra ordenar la realizacion de ensayos de control de calidad de
verificacion de fas unidades de obra, materiales, instalaciones, informes y estudios especificos
que se recaben, pruebas, etc., hasta un maximo del UNO CIENTO (1%) del presupuesto base
de licitacion de la obra. Ademas en el caso de que el resultado de los ensayos resultase
negativo, el coste de dichos ensayos debera ser abonado nuevamente por el Contratista.

12.9. Seguridad y Salud

En cumplimiento del articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion; el
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contratista se verg obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Saiud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de
Seguridad y Salud del Proyecto, en funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El autor del Plan de Seguridad y Salud deberad ser Técnico competente y sera aprobado, antes
del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud.

Todos los gastos imputables a las determinaciones contenidas en el Plan de Seguridad y Salud
se entienden comprendidas en el presupuesto base de licitacion del presente contrato, sin que
puedan suponer aumento en el mismo.

El contratista seré responsable del cumplimiento de toda la legislacion vigente en materia de
seguridad y salud en el trabajo, asi como de las especificaciones particulares expuestas en el
PPTP o en el correspondiente Anejo a la Memoria.

12.10 Plan de Gestién de RCD.

En cumplimiento a lo establecido en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion; el adjudicatario de las obras
debera presentar un Plan de Gestion de RCD con el contenido minimo establecido en dicho
Real Decreto.

Las cantidades que deban ser satisfechas al adjudicatario por las determinaciones contenidas
en el Plan de Gestién de RCD, se entienden comprendidas en el presupuesto base de licitacion
del presente contrato, sin que puedan suponer aumento en el mismo. En este sentido, si
durante la ejecucién de las obras se apreciara un incremento de los RCD no tenidos en cuenta
tanto en el Estudio de Gestion de RCD del proyecto aprobado como en el posterior Plan de
Gestion de RCD; se entendera que su coste se encuentra incluido proporcionalmente en el
precio de las unidades de obra que forman parte del proyecto, no teniendo el adjudicatario
derecho a pago especifico adicional por estos trabajos.

Por otro tado, en el caso de que en el proyecto se lleven a cabo trabajos de movimiento de
tierras (excavaciones, rellenos, transportes a vertedero, etc), no se tendra en cuenta el posible
factor de esponjamiento entre volimenes antes y después de la excavacion de las unidades
afectadas, considerandose que para la medicién y abono de las unidades correspondientes, el
posible efecto del esponjamiento ya se encuentra incluido en el precio de la unidad de obra
aunque no esté expresamente descrito en su texto o en su descompuesto. Por lo tanto las
mediciones y abonos correspondientes se efectuaran siempre considerando Unicamente el
volumen en banco.

12.11 Servicios e instalaciones afectadas.

Corresponde al adjudicatario la obtencién de todos los datos de servicios municipales y no
municipales e instalaciones existentes en la zona de los trabajos. Todos los trabajos de campo
se realizaran adoptando las méximas precauciones en orden a evitar cualquier dafio o afeccién
a dichos servicios e instalaciones.

Es obligacién del adjudicatario avisar con suficiente antelacion a las empresas de servicios del
comienzo y desarrollo de los trabajos, requiriendo cuando fuera necesario, la presencia de
vigilantes.

En el caso de que, como consecuencia de los trabajos que el adjudicatario ejecute, se
produzcan dafios a los servicios e instalaciones existentes y que de dichos dafios se derive
algan tipo de responsabilidad, ésta sera asumida por el adjudicatario, siendo a su cargo las
indemnizaciones a que hubiera lugar.
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Los costes derivados de frabajos de prospeccidon o investigacion en obra del trazado de los
posibles servicios existentes tales como catas, empleo de equipos electrénicos de deteccion,
etc; se entienden comprendidos en el presupuesto base de licitacion del presente contrato, sin
que pueda suponer aumento en el mismo. Asimismo se considera comprendido en el
presupuesto base de licitacion del contrato el coste de todos los medios auxiliares necesarios
para llevar a cabo los trabajos incluidos en el mismo.

Asimismo, sera con cargo al adjudicatario de las obras los costes de toda la sefRalizacion,
balizamiento y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de las obras en
condiciones plenas de seguridad y cumplimiento de la normativa vigente al respecio; estén
estos incluidos directamente como unidades de obra en el Proyecto de Licitacién o no lo estén,
entendiendo en este UGltimo caso de que estos costes de sefializacion se encuentran
repercutidos dentro del presupuesto base de licitacién del contrato, sin que puedan suponer
aumento en el mismo.

12.12. Medidas correctoras de impacto ambiental.

Medidas correctoras que deberan observarse en todo caso en la ejecuciéon de las unidades de
obra y actividades de obra necesarias: Medidas correctoras de caracter general.

Los camiones que realicen el transporte de material llevaran mallas o lonas para cubrir la
carga, reduciran su velocidad de circulacion, en especial en zonas colindantes con las
actividades agricolas y nlcleos habitados. Se ejecutara un plan de riegos de las zonas de
transito con camiones cisterna, intensificandolos en épocas de calor y de recoleccién de
productos agricolas. Los motores de combustién interna se dotaran de silenciadores.

Los grupos electrégenos y compresores que se utilicen seran de los denominados silenciosos.

Se dispondra de sefializacion permanente de la pista de trabajo, con el fin de no invadir
terrenos colindantes ni causar deterioro en la vegetacién adyacente a la misma. El riesgo de
erosion se reducira mediante la construccion de drenajes y cunetas para conducir el agua en
fas areas de mayor susceptibilidad. Los aceites procedentes de las maquinas y vehiculos de
obra seran acumulados en depésitos y retirados por una empresa especializada en su
tratamiento. La capa de tierra vegetal se recuperara y sera utilizada en la restauracion
posterior.

l.a excavacion de tierra vegetal se efectuara a la profundidad que se determine y, en todo caso,
en los veinticinco primeros centimetros. El acopio se realizara formando caballones o artesas
de seccién trapezoidal y en forma de corddn paralelo a la pista, con una altura inferior a 1,5
metros. Si el acopio fuera a permanecer mas de catorce meses, se mantendra cubierto con
plantas con plantas vivas, preferentemente leguminosas.

Se delimitara, utilizando cinta sefializadora o estaquillas, el perimetro afectado por cada una de
las actuaciones con el fin de evitar desbroces innecesarios en zonas adyacentes.

La acumulacion de materiales de obra o tierra de vertedero se efectuara dentro de esta area.
La tala eventual de arboles se realizara a ras de suelo, con motosierra, con el fin de facilitar la
posterior regeneracion a partir de cepa y evitar fendmenos erosivos al mantenerse el sistema
radicular. Los desbroces de matorral que se efectlien con retroexcavadora se realizaran al aire,
evitando clavar la pala en el suelo. Los restos vegetales generados deberan ser tratados con
maquinas trituradoras para su posterior utilizacién en la regeneracion de la zona afectada.
Antes de iniciar el desbroce de la traza, se procederda a marcar y proteger mediante tubos
aquellos ejemplares de arboles que, prdximos a las zonas de obras o traza, sean susceptibles
de verse dafiados y que realmente tengan un importante valor ecolégico.
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12.13. Subconiratos.

Ninguna parte de las obras podré ser subcontratada sin consentimiento previo al Organo de
Contratacién, solicitado por escrito. Dicha solicitud incluird los datos precisos para garantizar
que el subcontratista posee la capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en
cuestion. En todo caso, los subconiratos estaran regulados por el TRLCAP vy su Reglamento.

La aceptacion del subconirato no relevara al contratista de su responsabilidad confractual. La
Direccion de las Obras estara facultada para decidir la exclusion de aquellos subcontratistas
que, previamente aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer las condiciones
requeridas para la ejecucion de los mismos. El contratista adoptaré las medidas precisas e
inmediatas para la rescision de dichos subcontratos.

13. EL RESPONSABLE DEL CONTRATO. Articulo 52 TRLCSP,

El Organo de Contratacién podra designar un responsable del contrato al gque correspondera
supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin
de asegurar la correcta realizacién de la prestacion pactada. El responsable del contrato podra
ser una persona fisica o juridica, vinculada al ente, organismo o entidad contratante o ajena a
él.

La designacion o no del responsable, y el gjercicio o no por el mismo de sus facultades, no
eximira al contratista de la correcta ejecucion del objeto del contrato, salvo que las deficiencias
sean debidas a orden directa del mismo.

El nombramiento del responsable serd comunicado por escrito al contratista en el plazo de
quince dias desde la fecha de formalizacién del contrato y, en su caso, su sustitucion en
idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido.

El responsable y sus colaboradores, acompafiados por el delegado del contratista, tendran libre
acceso a los lugares donde se realice el suministro.

El contratista, sin coste adicional alguno, facilitara a la Administracion asistencia profesional en
las reuniones explicativas o de informacién, que ésta estime necesarias para el
aprovechamiento de la prestacién contratada.

14.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LOS DANOS CAUSADOS A
TERCEROS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato, teniendo, por tanto,
obligacion de indemnizarlos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 214 TRLCSP.

El contratista ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su
actividad (vehiculos a motor, accidentes convenio, etc), esta obligado a concertar a su costa,
antes del comienzo de los trabajos, las polizas que se indican mas adelante.

La Administracion podra proceder a la suspensién del pago de las certificaciones v, en el caso
de la recepcion, la suspension del computo del plazo de garantia, hasta tanto el contratista
acredite el cumplimiento de esta obligacién, sin que dicho periodo de suspensién sea
computable a efectos de indemnizacion por demora en el pago de las certificaciones o
liquidacion.”
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1. SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCION

El contratista se obliga a suscribir un seguro de Todo Riesgo Construccion que como minimo,
incluya las siguientes coberturas y limites:

Todo Riesgo de Dafios a la Obra durante el periodo de duracion de los trabajos
(cobertura bédsica que incluira entre otras, las siguientes garantias: riesgos de la naturaleza,
incluyendo hechos de caracter extraordinario, robo y expoliacién, actos de vandalismo o
malintencionados, consecuencia de errores de disefio y/o ejecucién, ...). 100% valor de la obra

Huelga, motin y conmocion civil / Acciones tumultuarias: 100% valor de fa obra

Terrorismo: Recomendable (no obligatoria contratacién).

Honorarios profesionales: 15% valor de la obra

Prevencién y disminucién de pérdidas: incluido

Gastos de aceleracion: Incluidos

Desescombro y demolicién: 25% valor de la obra

Gastos de extincion de incendios: 15% valor de la obra

Periodo de mantenimiento amplio: 24 meses a contar desde la fecha de finalizacion de
los trabajos.

Clausulas: margen automatico: 20% sobre valor de obra (regularizable)

Expresamente, figuraran como Asegurados, los siguientes:

El Tomador del Seguro (el contratista).

L.a Propiedad / Promotor / Direccién facultativa.

Subcontratistas de cualquier nivel.

Arquitectos y/o Consultores y/o Gabinetes de disefio y/o Proveedores, con la exclusion
de sus trabajos.de disefio, planos, o especificacion.

Cualquier ofra persona que intervenga en los trabajos.

Expresamente figurara el Ayuntamiento de Estepona, asi como Consorcio de
Desarrollo y Turismo de la Costa del Sol Occidental (Consorcio Qualifica)

Suma asegurada: Al menos el 100% del valor de la obra que figura en la oferta presentada por
el licitador (IVA incluido).

2. SEGURO/S DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El contratista se compromete a mantener durante el periodo de duracion de los trabajos + 12
meses posteriores a la entrega, al menos un seguro de responsabilidad civil , contratado con
Aseguradora de primer nivel y presencia acreditada en Espafia, que cubra los riesgos
derivados de la ejecucién de los frabajos (no sélo de demolicion, construccion y montaje, sino
también durante el periodo de garantia) y adicionalmente para amparar asimismo los daiios
derivados de un defecto en la instalacién / montaje del equipamiento, asi como por dafios y
perjuicios ocasionados por errores en la fase de proyecto, defectos en los productos
suministrados e instalados), que como minimo contenga las siguientes coberturas:

Responsabilidad Civil Explotacién (amplia)
Responsabilidad Civil Patronal / Cruzada
Responsabilidad Civil Profesional de los Técnicos
Responsabilidad Civil de Productos / Postrabajos
Responsabilidad Civil Contaminacion Accidental
Defensa y fianzas (civiles y penales)

El limite general por siniestro y duracién de los trabajos, se establece como minimo en
1.500.000 euros, aceptandose un sublimite por victima minimo de 200.000 euros para las
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coberturas de R.C. Patronal y R.C. Cruzada. No se establecera sublimite especifico para los
trabajos de demolicioén y desescombro.

Se establece un periodo minimo de reclamacion al seguro de al menos 24 meses posteriores a
la anulacion de la pdliza.

Se incluye expresamente cobertura de dafios a conducciones subterraneas sin sublimites.

El Ayuntamiento de Estepona y Consorcio Qualifica tendran la consideracion de Asegurados
adicionales sin perder por ello la condicidn de tercero frente al contratista.

La poliza debera incluir la ACTIVIDAD cobjeto del contrato, debidamente detallada en la poliza.
Expresamente, figuraran como Asegurados, los siguientes:

Et Tomador del Seguro (el contratista).

La Propiedad / Promotor / Direccion facultativa.

Subcontratistas de cualquier nivel (se incluye por tanto la R.C. directa de subcontratistas, no
siendo valida por tanto, la cobertura de R.C. Subsidiaria de Subcontratistas).

Cualquier ofra persona que intervenga en los trabajos.

Expresamente figurara el Ayuntamiento de Estepona.

Se incluira una clausula mediante la cual el Asegurador se obliga a no descontar la franquicia al
perjudicado en caso de siniestro. El Tomador del Seguro se obligara a su reembolso a su
Compafiia de Seguros.

OBSERVACIONES GENERALES:

Una vez adjudicado el contrato, El contratista facilitara al Ayuntamiento de Estepona y a
Consorcio Qualifica, al menos con 15 dias de antelacién al comienzo de los trabajos, un
modelo pro-forma de las pdliza, que incluyan el alcance exacto de las coberturas, exclusiones y
otras posibles limitaciones establecidas por el Asegurador.

Una vez aceptadas las pdlizas con las debidas modificaciones razonablemente exigidas para
dotar a los frabajos de una adecuada cobertura, se aportaran justificantes del pago de las
primas.

Durante la vigencia del contrato, el Ayuntamiento podra pedir al contratista que le exhiba la
documentacion correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue copia de las pélizas o
certificados de los mismos, asi como que se le acredite estar al corriente en el pago de las
primas, con |a obligacion, por parte de éste, de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo el
Ayuntamiento, en caso conirario, suspender el pago de las certificaciones, sin que dicho
periodo de suspension sea computable a efectos de indemnizacion por demora en el pago de
las mismas a que, en su caso, hubiere lugar, vy, si la obra estuviese ya recepcionada,
suspender el computo del plazo de garantia.

En cumplimiento del Articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, tal y
como consta en el Proyecto de Construccion; el Contratista se vera obligado a elaborar un Plan
de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrolien y complementen
las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcion de su propio sistema de
ejecucion de la obra.
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El autor del Plan de Seguridad y Salud debera ser Técnico competente y sera aprobado, antes
del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad vy salud.

15.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Articulo 219 y 234 TRLCSP.

Los contratos administrativos solo podran ser modificados por razones de interés publico en los
casos y en la forma previstos en el titulo V del libro |, y de acuerdo al procedimiento establecido
en el articulo 211 TRLCSP.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el Organo de Contratacién seran obligatorias
para el contratista.

Las modificaciones acordadas por el Organo de Contratacién deberan formalizarse conforme a
lo dispuesto en el articulo 156 TRLCSP.

La posibilidad de que el contrato sea modificado y las condiciones en que podra producirse la
modificacion deberan recogerse en los Pliegos o en el anuncio de licitacion en la forma
establecida en el art. 106 TRLCSP, y con los limites establecidos en el articulo 107 TRLCSP.

En el caso que las modificaciones no estén previstas en los pliegos o en el anuncio de
licitacién, sélo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente fa concurrencia de
alguna de las circunstancias previstas en el art. 107 TRLCSP, y siempre que no se alteren las
condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion, limitandose a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden
de conformidad con lo establecido en el art. 219 TRLCSP y en el titulo V del Libro I. En el caso
de que la modificacion suponga supresion o reduccion de unidades de obra, el contratista no
tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los precios aplicables a las
mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo
de tres dias habiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el drgano de contratacion podra
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas
directamente, (art. 234 TRLCSP).

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del proyecto,
recabara del 6rgano de contratacion autorizacidén para iniciar el correspondiente expediente,
que se sustanciara con caracter de urgencia con las actuaciones previstas en el art. 234
TRLCSP. No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion
cuando éstas consistan en la alteracion en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre
las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del
gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato.

Dichas modificaciones, caso de ser necesarias, se formalizaran conforme a lo establecido en el
articulo 156 TRLCSP (articulo 219 TRLCSP).

No tendran la consideracion de modificaciones al contrato las obras complementarias que no
figuren en el proyecto ni en el contrato pero que debido a una circunstancia que no pudiera
haberse previsto por un poder adjudicador diligente pasen a ser necesarios para ejecutar la
obra tal y como estaba descrita en el proyecto o en el contrato sin modificarlo, y cuya ejecucion
se confie al empresario al que se adjudicéd el conirato principal de acuerde a los precios que
rijan para el contrato primitivo 0 que, en su caso, se fijen contradictoriamente, siempre que las
obras no puedan separarse técnica o econémicamente del contrato primitivo sin causar graves
inconvenientes al organo de contratacion o que, aunque resulten separables, sean
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estrictamente necesarias para su perfeccionamiento y que el importe acumulado de las obras
complementarias no supere el 50 por ciento del importe primitivo del contrato (articulo 173.b)
TRLCSP).

Tampoco tendran caracter de modificacion del contrato las revisiones de precios, que se
regiran por lo dispuesto en los articulos 89 a 94 TRLCSP.

En los procedimientos que se instruyan para la adopcién de acuerdos relativos a la
interpretacion, modificacion y resolucion del contrato debera darse audiencia al contratista
{(articulo 211 TRLCSP). Sera preceptivo el informe del Consejo de Estado u érgano consultivo
equivalente de la Comunidad Autonoma respectiva en los casos de:

a) Interpretacién, nulidad y resolucién, cuando se formule oposicién por parte del
contratista.

b} Modificaciones del contrato, cuando su cuantia aislada o conjuntamente, sea
superior a un 10 por ciento del precio primitive del contrato, cuando éste sea igual o
superior a 6.000.000 de euros.

Los acuerdos que adopte el érgano de contratacién pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

El contrato no podra ser objeto de cesidn ni de subcontratacion, salvo en los casos y términos
previstos en los articulos 226 y 227 TRLCSP.

16.- CUMPLIMIENTO DE LLOS CONTRATOS Y RECEPCION DE LA PRESTACION. PLAZO
DE GARANTIA. Articulo 222 y 235 TRLCSP.

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo
con las prescripciones técnicas y clausulas administrativas y a satisfaccién de este
Ayuntamiento, la totalidad de su objeto.

En el plazo maximo de un mes desde que se efectle la entrega del objeto del contrato, el
departamento municipal receptor del mismo producira el acto formal y positivo de recepcion o
conformidad de los bienes, levantando el acta correspondiente que deberd ser remitida al
Servicio de Contratacién (articulo 222 TRLCSP). Si se efectuase pasado el referido plazo y la
demora fuese imputable a la Administracion, el contratista tendra derecho a ser indemnizado de
los dafios y perjuicios que la demora le cause (articulo 107 RGLCAP).

A la recepcidn de las obras concurrira el responsable del contrato si se hubiere nombrado o un
facultativo designado por la Administracion representante de ésta, el facultativo encargado de
la direccion de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno de su facultativo,
(articulo 235 TRLCSP).

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el érgano de contrataciéon
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a
cuenta de la liquidacion del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracién contratante y representante de ésta, las
dard por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de
garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el
Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquélios. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
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ejecutado, podré concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Asimismo, se establece como minimo el plazo de DOS (2) afios (articulo 235.3 TRLCSP), a
contar desde la fecha de recepcion formal, (es decir, a partir de la emisidén del Acta de
recepcion y conformidad), que se fija como garantia a los efectos previstos en el TRLCSP y
normas reglamentarias.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si éste fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 TRLCSP, procediéndose a la devolucion
o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que
el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el director
facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista par la debida reparacién
de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuarg encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacidén del plazo de
garantia {(articulo 235.3 TRLCSP).

No obstante, en aquellas obras cuya perduracién no tenga finalidad practica como las de
sondeo y prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan
trabajos que excedan el concepto de mera conservacion como los de dragados no se exigird
plazo de garantia.

Podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de obras susceptibles de ser ejecutadas
por fases que puedan ser enfregadas al uso plblico, segin lo establecido en el contrato.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente el Organo de Contratacién acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta
en servicio para ef uso piblico, adn sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de las obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan, (articulo
235.6 TRLCSP).

Responsabilidad por vicios ocultos. Articulo 236 TRLCSP.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos
de la construccion, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderd
éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante el plazo de quince afios a contar
desde la recepcién,

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningiin dafic o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

17.- PENALIDADES AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE
EJECUCION O INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO. ARTICULO 212
TRLCSP. :

Los Pliegos podran prever penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la
prestacion objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las
condiciones especiales de ejecucion del contrato que se hubiesen establecido con conforme a
los articulos 64.2 y 118.1 TRLCSP. Estas penalidades deberan ser proporcionales a la
gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al 10 por ciento del
presupuesto del contrato.
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E! contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, el Ayuntamiento podra optar indistintamente por la resolucién del
contrato o por la imposicién de penalidades diarias en la proporcién de 0,20 por 1.000 euros del
precio del contrato, en este caso concederd la ampliacion del plazo que estime resulte
necesaria para la terminacién del contrato.

El Organo de Contratacion podré acordar la inclusion en el Pliego de Clausulas Administrativas
particulares de unas penalidades distintas a las enumeradas en el parrafo anterior cuando,
atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, se considere necesario para su
correcta ejecucién y asi se justifique en el expediente.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un muitiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el Organo de Contratacion estara facultado para proceder a su resolucion o acordar la
continuidad de la ejecucién con imposicién de nuevas penalidades.

La Administracion tendra la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese previsto en
el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares o cuando la demora en el cumplimiento de
éstos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucion parcial
de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracién podra optar, indistintamente, por
su resolucion o par la imposicion de las penalidades antes mencionadas en el parrafo primero
de esta clausula.

Las penalidades se impondran por acuerdo del Organo de Contratacion, adoptado a propuesta
del responsable del contrato si se hubiese designado, que sera inmediatamente ejecutivo, vy se
haran efectivas mediante la deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese
constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

La aplicacion y el pagoe de estas penalidades no excluye la indemnizacién de dafios y perjuicios
a que pueda tener derecho la Corporacidn originados por la demora del contratista.

En los supuestos descritos anteriormente, si la Administracién optase por la resolucién ésta
debera acordarse por el Organo de Contratacién, sin ofro trémite preceptivo que la audiencia
del contratista y, cuando se formule oposicién por parte de éste, el dictamen del Consejo de
Estado u 6rgano consultivo equivalente de la Comunidad Auténoma respectivamente.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir
sus compromisos dandole prorroga del tiempo que se le habia sefalado, se concedera por la
Administracion un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser gue el
contratista pidiera otro menor (articulo 213 TRLCSP).

18.- CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO. Articulos 223 y ss, 237 y ss TRLCSP.

La resolucion del contrato se acordara por el Organo de Contratacion, de oficio o a instancia del
contratista (articulo 224 TRLCSP), previa tramitacion de expediente en el que se cumplimenten
los requisitos indicados en el articulo 109.1 del RGLCAP. Todos sus framites e informes
preceptivos se consideraran de urgencia y gozaran de preferencia para su despacho por el
6rgano correspondiente.
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Son causas de resolucién del contrato, las relacionadas en los articulos 223 y 237 TRLCSP, y
en las condiciones y con los efectos sefialados en los articulos 225 y 239 del mismo texto legal.

lgualmente, serd causa de resolucidén del contrato el incumplimiento de la obligacion del
contratista de guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo pablicos o
notorios estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo, en base a lo dispuesto en el articulo 112.2 del RGLCAP.

TITULO Il: PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR.
19. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Podran tomar parte en este procedimiento de contratacion las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, que se hallen en plena posesion de su capacidad juridica y de obrar,
acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica, requisito éste Gltimo que sera sustituido
por la correspondiente clasificaciéon en los casos en que sea exigible con arreglo a lo
establecido en la LCSP y no estén comprendidas en las prohibiciones e incompatibilidades
sefaladas en el articulo 60 del referido texto legal.

Asimismo, podran hacerlo por si o representadas por persona autorizada, mediante poder
bastante otorgado al efecto.

Cuando en representacion de una persona juridica concurra ajgin miembro de la misma,
debera justificar documentalmente que esta facultado para ello. Tanto en uno como en otro
caso, al representante le afectan las prohibiciones e incompatibilidades para contratar del
articulo antes citado.

Los poderes y documentos acreditativos de la personalidad se acompafiaran a la proposicion
bastanteados por el Servicio de Contratacion del fimo. Ayuntamiento de la villa de Estepona, a
cuyo efecto deberian ser presentados previamente, con una anticipacion minima de
veinticuatro horas a la entrega de la proposicion.

El' Ayuntamiento podra contratar con uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacién de las mismas en escritura
publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion a su favor. Dichos empresarios deberan
obligarse solidariamente respecto del Ayuntamiento y deberan nombrar un representante o
apoderado Unico de la union con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, (articulo 59 TRLCSP).

No obstante, el Ayuntamiento se reserva la facultad de realizar adjudicaciones parciales a uno
o varios licitadores, si lo cree mas conveniente y la naturaleza del contrato lo permite.

20.- PUBLICIDAD

Por tratarse de un contrato de obra, cuyo presupuesto de contrata es inferior a la cifra de
4.845.000 euros, VA excluido (Reglamento CE 1177/2009 de la Comisidn de 30 noviembre de
2009, por el que se modifican las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE), al amparo de lo
establecido en el articulo 14 y 142 TRLCSP, NO se dard publicidad al mismo mediante
insercién de anuncio en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Se publicard en el Boletin Oficial del Estado, segln lo previsto en el articulo 142 TRLCSP.

lgualmente, se publicara el anuncio de licitacion en el perfil de contratante del Organo de
Contratacion.
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Durante los siete primeros dias, a partir de la fecha de publicacién del referido anuncio en el
perfil de contratante podran presentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes, las
cuales seran resueltas por el érgano de contratacion.

21. LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

21.1. Presentacion de las proposiciones.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva, se presentaran, dentro del plazo
sefialado en el anuncio, en el Registro General del Ayuntamiento de Estepona en horario de
atencién al pablico.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el empresario debera justificar la fecha de
imposicién del envio en las Oficinas de Correos y anunciara la remision de su oferta al 6rgano
de contratacion, en el mismo dia, mediante fax o telegrama remitido al nGmero del registro
general que se indique en el anuncio de licitacion. En caso de que asi se indique en el anuncio
de licitacion, podra enviarse por correo electrénico a la direccion sefalada.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no seré admitida la proposicién si es recibida por el
organo de contratacion con posterioridad a la fecha y hora de la terminacion del plazo sefialado
en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido fa proposicion, ésta no sera admitida en ninglin caso.

No se admitiran los anuncios de envio de documentacion via correo electrénico, (articulo 80.4
RGLCAP).

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente todo aquello que el Ayuntamiento estime fundamental para la
oferta, o que, cuando sean exigibles, no concreten los medios personales o materiales a
adscribir a la ejecucion de la obra.

La presentacion de las proposiciones supone la aceptacién incondicional por parte del licitador
del contenido de las clausulas de este Pliego, del Pliego de Prescripciones Técnicas, sin
salvedad alguna.

La oferta tendra un plazo de validez de tres (3) meses a contar desde la fecha de finalizacion
del plazo de presentacion de ofertas. En su virtud, durante dicho plazo el licitador no podra
retirar su oferta y si lo hiciera perdera la garantia provisional que en su caso se hubiese exigido,
sin perjuicio del deber de indemnizacién de cuantos dafios y perjuicios se hubieran irrogado al
Ayuntamiento por su incumplimiento. Si transcurrido dicho plazo sin que hubiera recaido
adjudicacién el licitador no retirara la oferta, se entendera de manera tacita que extiende su
validez por el tiempo que vaya transcurriendo, por lo gue estara obligado a su cumplimiento en
sus estrictos términos, en caso de que se le notifique ser la proposiciéon econdmicamente mas
ventajosa (articulos 160 TRLCSP).

El expediente de este procedimiento de contratacion, con las condiciones y demas elementos,
podra ser examinado en la Seccidén de Confratacién de este Ayuntamiento, en horario de
atencion al pablico, excepto sabados y festivos, a partir del dia siguiente habil a aquel en que
aparezca publicado el correspondiente anuncio en el correspondiente Boletin Oficial.

21.2. Forma de presentacion de las proposiciones.
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Los licitadores presentaran tres sobres, firmados por éstos, 0 por persona que los represente, y
cerrados de forma que se garantice el secreto de su contenido, sefialados con los nGimeros 1, 2
y 3. En cada uno de los sobres figurara externamente el nombre del licitador o licitadores,
persona o personas de contacto, domicilio social, teléfono y fax, a efectos de comunicaciones,
asi como el nimero o clave del expediente y el titulo del mismo, e incluiréd la documentacion y
en la forma que a continuacion se indica:

- Sobre namero 1.- Titulo: Documentacion Administrativa.

- Sobre namero 2.- Titulo: Documentacion relativa a los criterios de adjudicacién evaluables
mediante un juicio de valor.

- Sobre namero 3.- Titulo: Documentacion relativa a los criterios de adjudicacion evaluables
mediante aplicacion de formulas.

Las ofertas se presentaran en idioma castellano {articulo 23 RGLCAP). En el caso de que se
presente en idioma distinto ésta debera acompafarse de traduccion realizada por intérprete
jurado.

En el caso de presentarse alguna documentacién en otro idioma o lengua sin fa traduccion
correspondiente, la Mesa de Contratacién se reserva la facultad de no considerar dicha
documentacion.

Los licitadores respetaran en la presentacion de documentos el orden establecido en los puntos
que siguen, incluso para aquellos apartados en que, por las razones que se aduzcan, no
proceda su presentacion.

La Mesa de Contratacion podra pedir aclaraciones o justificaciones documentales de los datos
aportados por el licitador (articulo 22 RGLCAP).

Los licitadores contaran con la posibilidad de consultar por escrito al Ayuntamiento de Estepona
para solicitar aclaraciones o documentacién complementaria.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conoccer claramente todo aquello que la Mesa de Contratacion estime fundamental
para la oferta, o que no concreten los medios personales 0 materiales a adscribir a la ejecucién
del contrato.

La falta de la presentacion de cualquiera de los documentos exigidos para la licitacion serd, por
si sola, causa de exclusion de la misma, salvo que la Mesa de Contrataciéon lo considere
subsanable.

22. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.

22.1. Sobre namero 1: Documentacion Administrativa.

Los documentos que se relacionan a continuacién podran aportarse en original o mediante
copias que tengan cardcter de auténticas conforme a la legislacidén vigente, a excepcion de
aquelios documentos que acrediten la constitucion de la garantia provisional en el supuesto de

que se exigiese, que debera ser en todo caso originales.

A. Empresas espafiolas. Articulo 146 TRLCSP.
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Los documentos podran presentarse originales o mediante copias de los mismos que
tengan caracter de auténticas, conforme a la legislacion vigente.

La documentacion contenida en este sobre debera ir precedida por un indice realizado en hoja
independiente en el que constard el contenido enunciado numéricamente como a continuacion
se sefiala;

a) Para los empresarios individuales serd obligatoria la presentacion de copia del Documento
Nacional de Identidad del licitador.

b} Si la empresa fuere persona juridica, debera presentar escrituras de constitucion v de
modificacion, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacién de la
capacidad de obrar se realizard mediante la escritura o documento de constitucion, de
modificacion de estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

¢y Documentos acreditativos de la representacion. Bastanteo de poder v D.N.1.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de ofro presentaran poder de
representacion que acredite el caracter con que actlan.

Si fa empresa fuera persona juridica, el poder general debera figurar inscrito, en su caso, en el
Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para esta licitacion no sera necesario el
requisito de su previa inscripcion en el Registro Mercantil.

lgualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacion, debera acompafar
copia de su Documento Nacional de ldentidad.

El bastanteo del poder se realizard por el Servicio de Contratacion, debiendo dejar en dicha
dependencia municipal, la documentacién necesaria para el correspondiente tramite con una
antelacién de 24 horas.

d) Declaraciéon responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario puablico u
organismo profesional cualificado en la que el licitador manifieste no estar él ni la entidad a la
que representa incursa en causa de prohibicidn para contratar con la Administracion, conforme
a lo dispuesto en el articulo 60 TRLCSP (segln articulo 73 TRLCSP).

Esta declaracidon incluira al manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin
perjuicio de que la justificacion acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la
adjudicacion, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta (articulo 146.1.c)
TRLCSP).

Estas declaraciones y certificaciones tendran validez durante el plazo de seis meses, a
contar desde la fecha de su expedicién.

e) Justificante del alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas, en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho
impuesto, en relacion con las actividades que vengan realizando a la fecha de presentacion de
fa propasicion, referida al ejercicio corriente, o el Ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Sin perjuicio de la obligacion de acreditar el alta en el impuesto, en el supuesto de encontrarse
en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1, apartados b), &) y f) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
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Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL), debera acreditarse mediante
resolucion expresa de la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion
Tributaria, o declaracion responsable de tener una cifra de negocios inferior a 1.000.000 de
euros respecto de los sujetos pasivos enunciados en la letra ¢) del articulo 82.1 del TRLRHL,
con excepcion de las personas fisicas.

Se exceptuan de estos requisitos los sujetos pasivos a que se refiere el articulo 82.1 apartados
a), d), g) v h) del TRLRHL, que deberan aportar una declaracion responsable de no, estar
obligados a presentar declaracién de alta en la matricula del impuesto, segln lo establecido en
el nimero 2 del mismo articulo.

f) Documentacion justificativa de la_solvencia economica, financiera v técnica, debiéndose
acreditar por cualquiera de los medios dispuestos en los articulos 75y 76 TRLCSP.

Este apartado podra ser sustituido por la correspondiente clasificacién empresarial en los casos
en que sea exigible con arreglo a lo establecido en el TRLCSP y no estén comprendidas en las
prohibiciones e incompatibilidades sefialadas en el articulo 60 del referido texto legal.

Para la presente contratacion se exige la siguiente clasificacion empresarial:

GRUPO G) Viales y pistas.
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas.
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificacion especifica.
Categoria e. 840.000 € < ANUALIDAD MEDIA < 2.400.000 €

g) El resguardo acreditativo de la garantia provisional: No se exige conforme al articulo 103.1
TRLCSP y clausula 9.1 del presente pliego.

h) Relacion de empresas pertenecientes al mismo grupo

A los efectos de la aplicacién de la regla prevista en el articulo 86.1 del RGLCAP, los licitadores
deberan presentar relacion de las empresas pertenecientes al mismo grupo, entendiéndose por
tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio, con indicacién de los que se presentan a licitacion.

En caso de no pertenecer a ningln grupo, debera aportar declaracion en tal sentido.

i) En caso de que en el PPTP se exija el compromiso de dedicacion o adscripcién de los
medios personales o materiales suficientes para la ejecucion del contrato, debera aportarse
documento acreditativo del compromiso por el licitador de tal circunstancia. Art.64.2 TRLCSP.

B. Uniones Temporales de Empresas. Articulo 59 TRLCSP v 24 RGLCAP.

Cuando dos o mas empresas acudan a la licitacion constituyendo o con el compromiso de
constituir una Unién Temporal de Empresas, cada uno de los que la componen debera
acreditar su capacidad y su solvencia conforme a lo establecido en los apartados anteriores,
acumulandose a efectos de la determinacién de la solvencia de la unién temporal, las
caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. La constitucién de
unién temporal lo sera al efecto del presente procedimiento, sin que sea necesaria la
formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién a
su favor. Los empresarios que constituyan la unién quedaran obligados solidariamente ante el
Ayuntamiento de Marbella.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en la unidn temporal, deberan indicar los
nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participacion de cada uno de ellos y que
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asumen el compromiso de constituirse formalmente en union temporal, caso de resultar
adjudicatarios. Asi mismo indicaran cual de las empresas que la constituyan representara a
todas durante el proceso de adjudicacion, y hasta la formalizacién de la UTE.

El licitador que concurra en unién temporal con ofros no podra hacerlo ademas individualmente,
ni podra figurar en mas de una unidn temporal. La contravencion de esta disposicion supondra
la no admisién de todas las ofertas en la que figure el empresario.

C. Empresas extranjeras.

La personalidad, la capacidad juridica y de obrar asi como la solvencia econdmica, financiera,
técnica y profesional de las empresas no espafiolas debera acreditarse de conformidad con lo
que exige el TRLCSP en sus articulos 55, (empresas no comunitarias) y 58, (empresas
comunitarias), asi como del R.G.L.C.A.P., en sus articulos 9 y 10.

Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espaia, la
declaracion de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales esparfioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero gue pudiera corresponder al licitante
(articulo 146.e) TRLCSP).

Para los casos en que concurran en una Unién Temporal de Empresas empresarios nacionales
y extranjeros, se estara a lo que desarrolla a tal efecto el articulo 59 TRLCSP.

22.2. SOBRE N° 2: DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION
EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR.

Los documentos sefialados a que se refieren los siguientes apartados seran tenidos en cuenta
a los efectos de valoracién de la proposicion. La documentacion debera ir precedida de un
indice realizado en hoja independiente en el que constara el contenido del mismo de forma
numerada, y que deberg adaptarse en todo caso de forma estricta al siguiente orden:

22.21. TRABAJOS DE CAMPO.

En este apartado se debera incluir documentacion relativa a:

- El conocimiento del medio donde se desarrollaran las obras.

- Estudio de servicios afectados, estudios de desvios de trafico necesarios y/o medidas para
reducir las afecciones de las obras, andlisis de otros posibles factores y circunstancias que
puedan afectar al normal desarrollo de las obras.

- Trabajos previos de campo como replanteos, comprobaciones topograficas, instalaciones, etc.
- Comprobacion de mediciones del proyecto.

22.2.2 PROGRAMACION DE LAS OBRAS.

Se presentara un Programa de Trabajos junto con su Memoria constructiva justificativa.

El Programa de Trabajos debera realizarse de modo que el plazo total de la obra sea, como
maximo, el resefiado en el articuloc especificado anteriormente. Debiendo presentarse en

formato de Diagrama de Gantt, completandose con toda la informacion grafica que el licitador
considere oportuna.

30

www.qualifica.org = www.estepona.es

f

s

ica



Consorcio Qualifi

Iimo. Avuntamiento de la Villa de Estepona (Mdlaga)

La Memoria constructiva servira para explicar las bases en que se fundamenta el Programa de
Trabajos, e incluso, para la completa explicacién de éste.

223 SOBRE N° 3. DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS.

22.3.1. PROPOSICION ECONOMICA

a) Proposicién econdmica ajustada al siguiente modelo:

"Don , vecino de _ _, con domicilio en , C.P.

, DN n® , teléfono , fax ., en plena posesidn de su

capacidad juridica y de obrar, en nombre propic (o en representacion de

, vecino de , con domicilio en , C.P.

, teléfono _ .y D.N.L o C.LF. (seguin se trate de persona fisica o juridica)

n° ), enterado del procedimiento de contratacion convocado por el Ayuntamiento
de Marbella para contratar ,declaro:

1°).- Que me comprometo a su ejecucion por el precio de ,
euros.-, mas euros.-, correspondientes al % de LV.A. lo que
asciende a un total de euros, y en el plazo de , debiendo
entenderse comprendidos en el precio todos los conceptos, incluyendo los impuestos, gastos
generales, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal, al igual que el beneficio industrial del
contratista.

2°).- Que conozco el Proyecto, con su contenido, el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares y demas documentacion que ha de regir el presente confrato, que expresamente
asumo y acato en su totalidad.

3°%.- Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y
obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalacion y funcionamiento.

Asimismo, se obliga al cumplimiento de los legislado o reglamentado en materia laboral
y tributaria.

En , a , de , de 20

FIRMA

22.3.2 MEJORAS ESPECIFICAS IDENTIFICADAS.

Compromiso firmado de ejecucién de las mejoras especificas identificadas en la clausula 25.2.1
de este Pliego y la 22.2.2 del Pliego Técnico, por parte del licitador sin repercusion econdmica
para el limo. Ayuntamiento de la Villa de Estepona

Cuando una proposicion comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, dicha
oferta sera rechazada por la Mesa de Contratacién (o por el Organo de Contrataciéon en caso
de no constituirse aquélla) en resolucidon motivada, al no poder determinar con caracter cierto
cual es el precio realmente ofertado, conforme establece el articulo 84 del RGLCAP.

23. MESA DE CONTRATACION. Articulo 320 TRLCSP.
En su caso, podra ser designada una Comisién Técnica de apoyo a la Mesa de Contratacion
encargada de elaborar los correspondientes informes técnicos en relacién con la

documentacion contenida en el sobre n° 2.
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En virtud del articulo 320 TRLCSP, se constituye la siguiente Mesa de Contratacion:

1. Presidente: Lo sera, el Alcalde del limo. Ayuntamiento de la Villa de Estepona o
la Concejala Delegada del Area de Fomento, Infraestructura y Turismo o persona en
representacion.
2. Vocales:

Por el Ayuntamiento:

- Tres Vocales designados por el Ayuntamiento

Por el Consorcio:

- Dos Vocales designados por el Consorcio.

3. Secretaria: EL Jefe del Servicio de Contratacion o funcionario del Area de
Economia y Hacienda, que actuara con voz y sin voio.

24. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
24.1. Recepcién de documentacion:

Terminado el plazo de recepcion de proposiciones, el funcionario responsable del Registro
General expedira una certificacién donde se relacionen las proposiciones recibidas o, en su
caso, sobre la ausencia de licitadores, que junto con los sobres remitira al Secretario de la
Mesa de Contratacion.

24.2, Certificacion y calificacién de documentos.

Una vez recibidos los sobres por el Secretario de la Mesa de Contratacion junto con el
Certificado del funcionario encargado del Registro, se constituira la Mesa de Contratacion
designada por el Organo de Contratacién para calificar previamente los documentos
presentados en tiempo y forma.

La Mesa de Contratacion, sin perjuicio de lo estipulado en el articulo 80 del RGLCAP para el
caso de envio de documentacion por correo, se constituira en el Ayuntamiento, a fas 9.30 h. del
siguiente dia habil al de la finalizacion del plazo de presentacion de las ofertas, si cayese en
sabado se trasladara al siguiente dia habil.

Constituida la Mesa de Contratacién, el Presidente ordenara la apertura del sobre 1 presentado
en tiempo y forma.

Acto seguido se procederd al examen vy calificacion previa de la validez formal de los
documentos y verificar si contiene todos los documentos exigidos en el Pliego, o si existen
omisiones determinantes de la exclusion prevista en este Pliego.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo
comunicara verbalmente o por medios electronicos, informaticos o telematicos a los
interesados y lo hara publico a través del perfil de contratante del Organo de Contratacion,
concediéndose un plazo no superior a tres dias habiles para que los licitadores los corrijan o
subsanen ante la propia Mesa de contratacién, bajo apercibimiento de exclusion definitiva del
licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanacion de la documentacion, (articulo 81
del Reglamento General de Contratacion de las Administraciones Plblicas, en la redaccion
dada por el Real Decreto 1.098/2.001 de 12 de octubre). No se admitira la subsanacion
enviada por Correo que se recepcione en el Servicio de Contratacién transcurrido el
plazo dado para la subsanacién (que como se ha dicho no sera superior a tres dias
habiles)

El Organo y la Mesa de contratacion, a tenor de lo establecido en el articulo 22 del RGLCAP,
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también podran recabar de los licitadores cuantas aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados estimen oportunas o requerirles para la presentacién de otros
complementarios, debiendo ser cumplimentada esta peticidén en el plazo de cinco dias habiles,
sin que puedan presentarse después de declaradas admitidas las ofertas, conforme a lo
dispuesto en el articulo 83.6 del RGLCAP.

A todos los efectos, esta primera sesion de la Mesa de Contratacion, para la calificacion de la
documentacion, tendra caracter privado.

24.3. Apertura del sobre n° 2. Documentacién relativa a los criterios de adjudicacion
evaluables mediante un juicio de valor.

El mismo dia de la apertura del sobre n° 2, se reunira la Mesa de Contratacion para adoptar el
oportuno acuerdo sobre la admision definitiva de los licitadores, a la vista de las subsanaciones
ordenadas.

En la fecha y hora recogida en el perfil de contratante/anuncio indicativo, dara comienzo el acto
publico, comunicandose el Acuerdo sobre la admision de los licitadores y procediéndose a
continuacién a ta apertura del sobre n® 2 relativa a la apertura de los criterios subjetivos.

En este acto solo se abrird el sobre correspondiente a los criterios no cuantificables
automaticamente entregandose al 6rgano encargado de su valoracién la documentacion
contenida en el mismo. Se dejara constancia documental de todo lo actuado.

24.4 Apertura del sobre n° 3. Documentacién relativa a los criterios de adjudicacion
evaluables mediante aplicacién de formulas.

La apertura de las proposiciones debera efectuarse en el plazo maximo de un mes contado
desde la fecha de finalizacion del plazo para presentar las ofertas. En todo caso, la apertura
de la oferta econdmica se realizara en acto publico, salvo cuando se prevea que en la
licitacion puedan emplearse medios electrénicos (articulo 160 TRLCSP).

La ponderacion asignada a los criterios subjetivos se dard a conocer en la Mesa de
Contratacion encargada de la apertura del resto de la documentacién que integre la
proposicién (criterios objetivos).

El Organo de Contratacion clasificara, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y
que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo dispuesto en el
art. 152 TRLCSP. Para realizar dicha clasificacién atendera a los criterios establecidos en el
articulo 25 del Pliego de Clausulas, a cuyo efecto podra solicitar cuantos informe técnicos
estime pertinentes. Cuando el Unico criterio a considerar sea el precio, se entendera que la
oferta econdmicamente mas ventajosa es la que incorpora el precio mas bajo.

El Organo de Contratacion no podra declarar desierta una licitacion cuando exista alguna oferta
0 proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el Pliego.

La adjudicacion al licitador que presente la oferta econémicamente mas ventajosa no procedera
cuando, de conformidad con el articulo 152 TRLCSP y 85 RGLCAP, el Organo de Contratacion
presuma fundadamente que la proposicidon no pueda ser cumplida como consecuencia de la
inclusion en la misma de valores anormales o desproporcionados. En este caso, se excluira de
la clasificacién y acordara la adjudicacion a favor de la proposicion econémicamente mas
ventajosa, de acuerdo al orden en que hayan sido clasificadas.

La Mesa de Confratacién, mediante resolucién motivada, podra desechar las proposiciones si
no guardasen concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediesen del
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presupuesto base de licitacion, variaran sustancialmente el modelo establecido, comportasen
error manifiesto en el importe de la proposicién o existiese reconocimiento por parte del licitador
de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, de conformidad con lo
establecido en el articulo 84 del RGLCAP.

24.5. Informes técnicos.

Una vez adoptado el acuerdo sobre admision definitiva de los licitadores v abierto el sobre n° 2,
la Mesa de Contratacién podra remitir a la Comision Técnica que, en su caso, se hubiese
constituido, la documentacion del citado sobre, a fin de que por ésta se realice el estudio de las
distintas proposiciones presentadas por los licitadores admitidos, el cual debera contener Ia
valoracion y evaluacion de las mismas conforme a los criterios técnicos de adjudicacién
establecidos en la clausula 25 del presente Pliego, donde también se expresara, en su caso, el
umbral minimo de puntuacién exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo

Sélo procedera un Gnico criterio de adjudicacion en el caso de que los productos a adquirir
estén perfectamente definidos por estar normalizados y no sea posible variar los plazos de
entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el
precio el Unico factor determinante de la adjudicacion.

Cuando en la licitacion se atribuya a los criterios evaluables de forma automatica por aplicacion
de formulas una ponderacion inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor, debera constituirse un comité que cuente con un minimo de tres
miembros, formado por expertos no integrados en el 6rgano proponente del contrato y con
cualificacién apropiada, al que correspondera realizar la evaluacion de las ofertas conforme a
estos Ultimos criterios, 0 encomendar esta evaluacién a un organismo técnico especializado,
que se identificara, en su caso, como Anexo |

La valoracién de los criterios técnicos establecidos en la clausula 25 del presente pliego se
realizara en el informe de la Comisién Técnica en el orden que se sefale en el citado anexo.

Una vez realizado el estudio de las distintas ofertas segin los criterios indicados, por la
Comision Técnica designada o por los Servicios técnicos, se elaborara un informe en el que se
expresara la valoracion y evaluacion obtenida por los licitadores en cada uno de los criterios
técnicos objetivos de adjudicacion y clasificara las proposiciones presentadas por orden
decreciente. Este informe, junto con la documentacion, se elevara a la Mesa de Contratacion.

24.6. Criterios de valoracién de las ofertas. Articulo 150 TRLCSP.

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacion de la oferta econdmicamente mas
ventajosa debera atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato, descritos
en el articulo 150 TRLCSP. Cuando sélo se utilice un criterio de adjudicacion, éste ha de ser,
necesariamente, el del precio mas bajo.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion del contrato se determinaran por el
Organo de Contratacion y se detallaran en el anuncio y en el presente Pliego.

En la determinacién de los criterios de adjudicacion se dara preponderancia a aquélios que
hagan referencia a caracteristicas del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras
o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicacién de las formulas establecidas en los
Pliegos.

Cuando se tome en consideracién mas de un criterio, debera precisarse la ponderacion relativa
atribuida a cada uno de ellos, que podra expresarse fijando una banda de valores con una
amplitud adecuada.
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Cuando, por razones debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios elegidos,
éstos se enumeraran por orden decreciente de importancia.

El Organo de Contratacién clasificara, por orden decreciente, las proposiciones presentadas.
Para ello atendera a los criterios de adjudicacion sefialados en el presente pliego, pudiendo
solicitar a tal efecto, cuantos informes técnicos estime pertinentes. Cuando el Unico criterio a
considerar sea el precio, se entendera que la oferta econémicamente mas ventajosa es la que
incorpora el precio mas bajo.

24.7 Documentacion previa a la adjudicacion. Articulo 151 TRLCSP,

El Organo de Contratacién requerira al licitador que haya presentado la oferta econémicamente
mas ventajosa para que dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a
aquel que hubiere recibido el requerimiento, presente la documentacién justificativa de las
siguientes circunstancias:

a) Constituir la garantia definitiva (conforme a la clausula 9 del presente Pliego) del 5 por 100
del importe de adjudicacion, IVA excluido, por cualquiera de los medios establecidos en el
articulo 96 TRLCSP, con los requisitos establecidos en el articulo 55 y ss del RGLCAP o
mediante garantia global con los requisitos establecidos en el articulo 98 TRLCSP.

5i se constituye mediante aval o certificado de seguro de caucién, deberan depositar el mismo
en la Caja de Tesoreria, acreditdndose la constitucion de la garantia mediante la
presentacién de la carta de pago en el Servicio de Contratacién.

Si se constituye en metélico habran de realizar el ingreso en la cuenta que facilite la Tesoreria
Municipal, acreditando igualmente el justificante del pago en dicho Servicio.

b) Ingresar en la tesoreria municipal el importe de los anuncios de esta contratacién en los
boletines oficiales y prensa, importes que, con exactitud, se detallaréan en la notificacion y que,
como maximo, ascenderan a la cantidad de 2000.- €.

En general, la obligacién de pago de gastos, por parte del adjudicatario, comprende todos los
que se ocasionen con motivo de los tramites de iniciacién, preparacion y formalizacion del
contrato y expediente administrativo.

Los gastos de publicacion se deberan ingresar en el ndmero de cuenta gue la Tesoreria
Municipal facilite al efecto.

Siendo necesario la publicacién de la formalizacion del contrato en el BOE, una vez conocida el
importe de estos gastos, se requerira al adjudicatario su pago, advirtiéndole que en caso de no
proceder a su abono en el plazo que se le indigue, el Ayuntamiento podra proceder a detraer su
importe de la garantia definitiva que tuviese depositada.

c) Obligaciones tributarias.

- Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones ftributarias, o declaraciéon
responsable de no estar obligado a presentarlas.

Esta certificacion podra obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 263/1996, de 16
de febrero, por el que se regula la utilizacién de técnicas electrénicas, informaticas vy
telematicas por la Administracion General del Estado, con las modificaciones introducidas por
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el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, y de acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electronico de los ciudadanos a los Servicios Publicos.

- Certificacién positiva, expedida por la Administracion local de no tener deudas de naturaleza
tributaria con esta entidad.

No estara obligado a aportar las certificaciones positivas indicadas anteriormente en &l caso de
que hubiera autorizado la cesién de informacidn tributaria a favor del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella.

d) Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaracion
responsable de no estar obligado a presentarlas.

Los correspondientes certificados descritos en las letras ¢) y d) podran ser expedidos por
medios electrénicos, informaticos o telematicos, salvo que se establezca otra cosa en el Pliego.

e) Presentar Péliza o Copia auténtica de Seguro de responsabilidad civil con la cobertura
suficiente, y Seguro Todo Riesgo Construccién, que cubra la totalidad del valor de las obras
adjudicadas y de los equipos, suministros y acopios certificados, sin franquicia alguna, a fin de
mantener indemne, en todo caso, al Ayuntamiento, de cualquier responsabilidad directa o
subsidiaria, y de toda reclamacion que con motivo de la ejecucién del contrato se planteare, tal
y como establece la clausula 14 del presente Pliego.

f) Escritura de formalizacién de la Unidén Temporal de Empresarios.

Asimismo, en el caso de que la proposicibn mas ventajosa sea una union temporal de
empresarios, debera aportar la escritura publica de formalizacién de la misma, cuya duracién
sea coincidente con la del contrato hasta su extincién.

g) Otra Documentacion.

Cualesquiera otros documentos que acrediten disponer efectivamente de los medios que se
hubiere comprometido a dedicar a la ejecucion del contrato conforme al art. 64.2 TRLCSP que
le reclame el Organo de Contratacion.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a recabar la misma documentacion al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas

24.8 Adjudicacion

El Organo de Contratacién debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion presentada por el licitador cuya proposicion haya
sido declarada como la mas ventajosa. La adjudicacién sera motivada y se notificara a los
candidatos o licitadores, a cuyo efecto se tomara como domicilio, el indicado en la proposicién
econémica, o documentacion administrativa presentada. Simultaneamente, se publicara en el
perfil del contratante y contendra los extremos del art. 151 TRLCSP, indicando el plazo en que
debe procederse a la formalizacion del contrato.

El Organo de Contratacién podra, siempre antes de proceder a la adjudicacion, renunciar a la
celebracion del contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicacion en caso de haberse producido una
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infracciéon no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacion.

Salvo que se establezca otro plazo en el presente Pliego, la adjudicacién debera recaer en el
plazo maximo de 15 dias si el criterio de adjudicacion solo es el precio, y 2 meses si se tienen
en cuenta mas criterios, a contar ambos plazos desde el siguiente al de la apertura de las
proposiciones.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o
las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato
y transcurridos los plazos para la interposicién de recursos sin que se hayan interpuesto, la
documentacién que acompafa a las proposiciones quedara a disposicion de los interesados.

25, VALORACION DE LAS PROPOSICIONES

251. VALORACION DE LOS CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR (HASTA 40
PUNTOS).

25.1.1. TRABAJOS DE CAMPO (HASTA 30 PUNTOS).
- Conocimiento del medio donde se desarrollaran las obras (Hasta 10 puntos).

- Estudio de servicios afectados, estudios de desvios de trafico necesarios y/o medidas para
reducir las afecciones de las obras, anadlisis de otros posibles factores y circunstancias que
puedan afectar al normal desarrollo de las obras (Hasta 10 puntos).

- Trabajos previos de campo como replanteos, comprobaciones topograficas, instalaciones, etc
(Hasta 5 puntos).

- Comprobacion de mediciones del proyecto (Hasta 5 puntos).

25.1.2. PROGRAMACION DE LAS OBRAS (HASTA 10 PUNTOS).

- Se valoraréd la justificacién de la metodologia indicada para la ejecucion de los trabajos, su
coherencia, el buen conocimiento que denoten del proyecto y del terreno donde sera ejecutada
la obra.

- Se valorara también la coherencia de la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifiqguen el
plazo de ejecucion y los plazos parciales previstos.

- Se valorara positivamente la disminucién del plazo ofertado, siempre qgue no sea una
expresion voluntarista sin justificacion, y que se razone de forma concisa y clara su viabilidad
en relacion con la programacién propuesta y los medios utilizados.

- Se presentara un programa de trabajos junto con su Memoria constructiva justificativa.

- El programa de trabajos debera realizarse de modo que el plazo total de la obra sea, como
maximo, el reseflado en el articulo especificado anteriormente. Debiendo presentarse en
formato de Diagrama de Gantt, completandose con toda la informacion grafica que el licitador
considere oportuna.

- La Memoria constructiva servira para explicar las bases en que se fundamenta el Programa
de Trabajos, e incluso, para la completa explicacién de éste.

25.2. VI)LORACI()N DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACION DE
FORMULAS (HASTA 60 PUNTOS).

25.2.1 PROPOSICION ECONOMICA (HASTA 40 PUNTOS).
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Se puntuara con la maxima puntuacién aquellas ofertas economicas que sean igual a la oferta
media.

La puntuacion de las restantes ofertas se asignard linealmente segin dos funciones
tramificadas dependiendo de que la oferta sea superior a la oferta media o inferior, con los
siguientes limites en cada tramo:

OFERTAS SUPERIORES A LA MEDIA

TRAMOS || LIMITE INFERIOR || LIMITE SUPERIOR PUNTOS
L—OM
10 oM OM +=— == 40 - 30
L—-OM
20 OM + - L 30 -0

OFERTAS INFERIORES A LA MEDIA

TRAMOS LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR PUNTOS
1° Owmmn 0,85-L 0-10
2° 0,851 ° 1-35
— s 35 - 40
o | o OM-08SL o
2
Donde:

L es el tipo de licitacion.

OM es la oferta media.

0,85-L es la oferta igual al 85 por ciento del importe de licitacion (limite para la consideracion de
una oferta como anormal o desproporcionada)

Own es la oferta minima al 85 por ciento del importe de licitacion.

Se rechazaran las ofertas que superen el tipo de licitacion.
25.2.2. MEJORAS ESPECIFICAS IDENTIFICADAS (HASTA 20).

Compromiso firmado por parte del licitador de ejecucion de las siguientes mejoras especificas,
a realizar sin repercusion econdmica para el llmo. Ayuntamiento de la Villa de Estepona:

L] MEJORA N° 1 10 Puntos
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Asumir las posibles variaciones, desviaciones positivas e indefiniciones del
proyecto que pudieran suponer un incremento del precio del contrato por
un importe del 5 % del Presupuesto Base de Licitacion de Obras

L MEJORA N° 2 5 Puntos

Realizacion de proyecto e instalacion de elementos para la interpretacion
patrimonial del entorno del Faro de Punta Doncella, atendiendo auno o
varios de sus valores (paisajisticos, ambientales, histérico, cultural).

L] MEJORA N° 3 5 Puntos

Ejecucidn de conexion peatonal, mediante pasarela elevada de madera,
en el contacto sur enire la zona objeto de las obras y la zona portuaria.

Nota:

= La Mejora N° 1 se aplicara en ejecucion del contrato, teniendo en cuenta el coeficiente de
baja de adjudicacién en los precios del proyecto de licitacion.

En el caso de que dos o0 mas proposiciones se encuentren igualadas, como las mas ventajosas
desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicacidn, tendran
preferencia de adjudicacion, las empresas que tengan en su plantilla personas con
discapacidad o en situacion de exclusion social, asi como entidades sin animo de lucro
conforme a la Disposicion Adicional Cuarta TRLCSP.

Si alin asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene
preferencia de adjudicacion conforme al parrafo anterior, resultard adjudicataria aquélla que
obtenga una mayor puntuacién en el criterio de adjudicacién que tenga mayor peso en la
ponderacion de los mismos. Y en el caso de que continuara la igualdad, por el orden de
importancia que se le haya atribuido a cada criterio.

26. FORMALIZACION DEL CONTRATO. Articulo 156 TRLCSP.

El contrato se formalizara en documento administrativo, que se ajustara con exactitud a las
condiciones de licitacién, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a
cualquier registro publico. El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura
publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Al no encontrarnos ante un confrato sujeto a regulacién armonizada, la formalizacién del
contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a aquél en que
se reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma prevista en
el art. 156.4 TRLCSP.

Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracion tendré la potestad de acordar la incautacion sobre la garantia
definitiva, del 3 % del importe de la licitacién (que es el importe de la garantia provisional que,
en su caso hubiese podido exigir (articulo 156 TRLCSP).

No podra iniciarse la ejecucién del contrato sin la previa formalizacién del mismo (excepto en
los supuestos de tramitacion de emergencia.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos a un tercero siempre

que se cumplan los requisitos estahlecidos en el articulo 226 TRLCSP.
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La contratacion por el adjudicatario de la realizacién parcial del contrato con terceros estara
sujeta a los requisitos establecidos en el articulo 227 TRLCSP, asi como el pago a
subcontratistas y suministradores debera ajustarse a lo dispuesto en el articulo 228 TRLCSP.

27. NOTIFICACION Y PUBLICACION DE LA FORMALIZACION DEL CONTRATO.
La formalizacién del contrato se publicard en el perfil del contratante (154.2 TRLCSP),

Asimismo, debera publicarse en el BOE o BOP un anuncio en el que se de cuenta de la
formalizacién en un plazo no superior a 48 dias a contar desde la fecha de la misma.

28. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION.
28.1 Prerrogativas de la Administracion

El Organo de Contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar lo convenido y resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento. lgualmente por razén de interés piblico podra modificar la
prestacion del objeto del contrato 0 suspender su ejecucion y acordar su resolucion dentro de
los limites y con sujecion a los requisitos vy efectos sefialados en el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Publico y en el Reglamento General de la Ley de Coniratos de las
Administraciones Publicas.

Los acuerdos adoptados al respecto pondran fin a la via administrativa y seran inmediatamente
ejecutivos.

En el correspondiente expediente se dara audiencia al contratista.

Previo informe de la Asesoria Juridica del limo. Ayuntamiento de la Villa de Estepona, en los
casos que legalmente proceda, los acuerdos del Organo de Contratacion, dictados en el
gjercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacidon y resolucién, seran
inmediatamente ejecutivos.

28.2 Jurisdiccidén

Todas aquellas cuestiones surgidas con motivo de la interpretacién, modificacion, y aplicacion
del presente pliego, asi como de las resoluciones y contratos a que hubiere dar lugar aquel, y
que no sean susceptible del recurso especial en materia de contratacion previsto en el apartado
siguiente seran resueltas por el Organo de Contratacién cuya Resolucion agota la via
administrativa, y contra la misma, cabra interponer potestativamente Recurso de Reposicién en
el plazo de un mes desde el dia siguiente a su notificacion, o de tres meses si la Resolucion es
presunta a contar en este Gltimo supuesto desde el dia siguiente a aquel en que se produzca el
citado acto presunto. Interpuesto el referido recurso de Reposicién no cabra interponer Recurso
Contencioso-Administrativo hasta que no sea resuelto expresa o presuntamente el citado
Recurso de Reposicion.

No obstante lo anterior los interesados podran interponer directamente contra la citada
Resolucién del Organo de Contratacion, Recurso Contencioso-Administrativo ante la sede en
Malaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, en el plazo de dos meses a contar
desde el dia siguiente a su notificacion.
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CUADRO RESUMEN

OBRAS: “REHABILITACION DEL ENTORNO DEL FARO DE ESTEPONA”,

PROCEDIMIENTO ABIERTO
TRAMITE ORDINARIO
REGULACION NO ARMONIZADA

A) OBJETO Y DESIGNACION DE LA OBRA (CPV).

El contrato que, en base al presente Pliego se realice, tendra por objeto la ejecucion de las
Obras del titulo: “REHABILITACION DEL ENTORNQO DEL FARO DE ESTEPONA”, de
conformidad con el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP), la
documentacion técnica, el Proyecto de construccién a aprobar por el Organo de Contratacion ¥
documentacion anexa que figura unida al expediente, que se consideran parte de este Pliego,
teniendo, por tanto caracter contractual.

La Codificacion correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Comin de Contratos (CPV).de

la Comision Eurcpea es la de de “45453000-7 Trabajos de construccion vy
reacondicionamiento®.

B) FORMA DE ADJUDICACION: PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITE ORDINARIO
C) POR LOTES: NO.

D) PRESUPUESTO: ElI importe maximo de licitacion asciende a la cantidad de
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS (899.407,84 €), IVA incluido, desglosandose el mismo
de la siguiente forma:

~Precio ... 762.210,03 €
“IVA18%. i 137.197,81 €

E) FINANCIACION
La financiacion del contrato se hara con cargo al Presupuesto del “Consorcio Desarrolio y

Turismo de la Costa del Sol Occidental”.
F) REVISION DE PRECIOS: NO

E) DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA O
EN SU CASO CLASIFICACION EMPRESARIAL.
Se exige la siguiente clasificacion empresarial:

GRUPO G) Viales y pistas.
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas.

Subgrupo 6. Obras viales sin cualificacion especifica.
Categoria-e. 840.000 € < ANUALIDAD MEDIA < 2.400.000 €

F) SEGUROS: Si, conforme a la clausula 14 del presente Pliego.
G) ADMISION VARIANTES O ALTERNATIVAS: NO.

H) LUGAR DE ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES: Registro de Entrada Ayuntamiento.
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I) CONSTITUCION MESA CONTRATACION: Si.

J) LUGAR DE CELEBRACION DE LA MESA DE CONTRATACION: Ayuntamiento de
Estepona.

K) CRITERIOS DE ADJUDICACION: Descritos en la clausula 25 del presente pliego.
L) GARANTIA DEFINITIVA: Importe: 5% adjudicacion IVA excluido.

LL) PLAZO DE EJECUCION: Maximo SEIS (6) MESES.

M) PAGOS PARCIALES: St

N) PLAZO DE GARANTIA: UN (1) ANO.

N) LIMITE MAXIMO GASTOS DE ANUNCIOS: 2000 €.

Estepona, 09 de marzo de 2012
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