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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
PROYECTO DE OBRAS DEL PARQUE FERIAL Y DEPORTIVO DE ESTEPONA     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 001  DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                            
D01WC010     M3  DEMOL. COMPLETA EDIF. A MÁQUINA                                 

M3. Demolición, sobre rasante, de elementos v aríos de un edificio estructuralmente aislado, mediante empuje de
máquina hasta 2/3 de la altura de ataque de la misma, i/riego de escombros, carga mecánica de estos sobre ca-
mión, transporte a v ertedero y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-20.

A03CF010     0,050 Hr  RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                 44,64 2,23
A03FB010     0,050 Hr  CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      50,20 2,51
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    4,70 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D01EA025     M2  DEMOL. TABIQUE HASTA 12 CM. ESPES.                              
M2. Demolición, por medios manuales, de fábrica de L.H.D., i/alicatado ó rev estimiento similar de una de sus ca-
ras y  morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm., retirada de escombros a pie de carga, medios aux ilia-
res de obra y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.

U01AA011     0,430 Hr  Peón suelto                                                     13,58 5,84
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,80 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

D36AA005     M3  LEVANTADO A MÁQ. FIRME BASE GRAN.                               
M3. Lev antado por medios mecánicos de firme con base granular (o de hormigón), medido sobre perfil, i/retirada
de esconbros y  carga, sin transporte a v ertedero.

U01AA011     0,100 Hr  Peón suelto                                                     13,58 1,36
U37AA100     0,100 Hr  Bulldozer de 80 c.v .                                            40,56 4,06
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,40 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D36BA055     M2  DESBROCE DEL TERRENO E=20 CM.                                   
M2. Despeje y  desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio de 20 cm., incluso carga de
productos y  transporte a v ertedero.

U37AA100     0,005 Hr  Bulldozer de 80 c.v .                                            40,56 0,20
A03CA005     0,005 Hr  CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                39,90 0,20
U37BA101     0,020 M3  Transporte a 1 Km. distancia                                    0,77 0,02
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    0,40 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

D38AP018     M3  EXCAV/TTE. DTE. COMPACTO. M/MECÁ.                               
M3. Ex cav ación en zonas de desmonte, de terreno compacto por medios mecánicos incluso carga y  transporte a
v ertedero o lugar de empleo.

U01AA006     0,010 Hr  Capataz                                                         15,65 0,16
U01AA011     0,010 Hr  Peón suelto                                                     13,58 0,14
U39AH025     0,010 Hr  Camión bañera 200 cv                                             26,00 0,26
U39AA002     0,010 Hr  Retroex cav adora neumáticos                                      27,10 0,27
U02FW015     0,870 M3  Canon v ertido escombro a v erted.                                2,00 1,74
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,60 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
PROYECTO DE OBRAS DEL PARQUE FERIAL Y DEPORTIVO DE ESTEPONA     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D38AP026     M3  EXCAV/TTE. ROCA MARTILLO NEUMÁ.                                 
M3. Ex cav ación en roca con martillo neumático incluso carga, descarga y  transporte de productos a v ertedero o
lugar de empleo.

U01AA007     0,010 Hr  Oficial primera                                                 14,80 0,15
U01AA011     0,300 Hr  Peón suelto                                                     13,58 4,07
U39AY002     0,300 Hr  Compr. mov il 6 martill.150 cv                                    17,20 5,16
U39AB006     0,200 Hr  Pala s/neumaticos CAT.980                                       41,80 8,36
U39AH010     0,100 Hr  Camión basculante 16 tm                                         22,00 2,20
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19,90 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D38AR010     M3  TERRAPLEN SUELO TOLERABLE                                       
M3. Suelo tolerable, en zonas de terraplén procedente de préstamos, i/ex tendido, humectación y  compactación,
hasta el 95% Proctor Modificado, utilizando rodillo v ibratorío.

U01AA006     0,010 Hr  Capataz                                                         15,65 0,16
U01AA011     0,035 Hr  Peón suelto                                                     13,58 0,48
U39AD002     0,010 Hr  Motoniv eladora 130 cv                                            30,00 0,30
U39AC007     0,020 Hr  Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 0,64
U39AL005     0,020 Hr  Camión cisterna/agua 140 cv                                      18,00 0,36
U39CK021     1,150 M3  Suelo tolerable                                                 1,53 1,76
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,70 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

D38AR012     M3  TERRAPLEN SUELO ADECUADO                                        
M3. Suelo adecuado en zonas de terraplén procedente de préstamos incluso ex tendido, humectación y  compacta-
ción, hasta el 95 % P.M. utilizando rodillo v ibratorío.

U01AA006     0,010 Hr  Capataz                                                         15,65 0,16
U01AA011     0,010 Hr  Peón suelto                                                     13,58 0,14
U39AD002     0,010 Hr  Motoniv eladora 130 cv                                            30,00 0,30
U39AC007     0,010 Hr  Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 0,32
U39AL005     0,010 Hr  Camión cisterna/agua 140 cv                                      18,00 0,18
U39CK022     1,000 M3  Suelo adecuado                                                  3,69 3,69
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    4,80 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

D38AR014     M3  TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO                                    
M3. Suelo seleccionado en zonas de terraplén, procedentes de préstamo, incluso ex tendido, humectación y  com-
pactación hasta el 95% P.M. utilizando rodillo v ibratorío.

U01AA006     0,010 Hr  Capataz                                                         15,65 0,16
U01AA011     0,035 Hr  Peón suelto                                                     13,58 0,48
U39AD002     0,010 Hr  Motoniv eladora 130 cv                                            30,00 0,30
U39AC007     0,020 Hr  Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 0,64
U39AL005     0,020 Hr  Camión cisterna/agua 140 cv                                      18,00 0,36
U39CK023     1,150 M3  Suelo selecionado                                               2,81 3,23
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,20 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
PROYECTO DE OBRAS DEL PARQUE FERIAL Y DEPORTIVO DE ESTEPONA     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D38AR015     M3  TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACIÓN                                 
M3. Terraplén procedente de ex cav ación incluso ex tensión, humectación y  compactación hasta el 95% P.M. utili-
zando rodillo v ibratorío.

U01AA006     0,010 Hr  Capataz                                                         15,65 0,16
U01AA011     0,035 Hr  Peón suelto                                                     13,58 0,48
U39AD002     0,010 Hr  Motoniv eladora 130 cv                                            30,00 0,30
U39AL005     0,010 Hr  Camión cisterna/agua 140 cv                                      18,00 0,18
U39AC007     0,020 Hr  Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 0,64
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,80 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

D38AR031     M2  ACABADO Y REFINO DE TALUDES                                     
M2. Acabado y  refino de taludes por medios mecánicos.

U01AA011     0,010 Hr  Peón suelto                                                     13,58 0,14
U39AA002     0,010 Hr  Retroex cav adora neumáticos                                      27,10 0,27
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    0,40 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
PROYECTO DE OBRAS DEL PARQUE FERIAL Y DEPORTIVO DE ESTEPONA     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 002  RED DE PLUVIALES                                                
D38AP028     M3  EXCAV/TTE. ZANJA BLANDO M/MECÁ.                                 

M3. Ex cav ación en zanja en terreno blando por medios mecánicos, incluso carga, descarga y  transporte de pro-
ductos a v ertedero.

U01AA011     0,020 Hr  Peón suelto                                                     13,58 0,27
U39AA002     0,070 Hr  Retroex cav adora neumáticos                                      27,10 1,90
U39AH024     0,040 Hr  Camión basculante 125cv                                          19,00 0,76
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,90 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

D38AR022     M3  RELL. ZANJAS MATER. EXCAVACIÓN                                  
M3. Relleno de zanjas con productos procedentes de la ex cav ación incluso compactación 95% P.M.

U01AA011     0,100 Hr  Peón suelto                                                     13,58 1,36
U39AA002     0,050 Hr  Retroex cav adora neumáticos                                      27,10 1,36
U39AC005     0,100 Hr  Compactador manual                                              7,00 0,70
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,40 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

D36BI105     M3  RELLENO ARENA  ZANJAS                                           
M3. Suministro, ex tensión y  conpactación de arena en capas de 10 cm., en recubrimiento de tubulares de alcanta-
rillado en zanja, medido sobre perfil.

U01AA011     0,030 Hr  Peón suelto                                                     13,58 0,41
U37BA002     0,030 Hr  Ex cav adora de neumáticos                                        31,27 0,94
U04AF001     1,000 M3  Arena                                                           15,00 15,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    16,40 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D36SE005     Ml  TUBERIA PVC CORRUGADA 200 mm.                                   
Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento de 200 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, color
naranja, colocada sobre cama de arena, i/p.p. de piezas especiales según UNE 53332.

U01AA007     0,100 Hr  Oficial primera                                                 14,80 1,48
U01AA010     0,100 Hr  Peón especializado                                              13,60 1,36
U04AA001     0,070 M3  Mortero                                                         12,00 0,84
U37SE005     1,000 Ml  Tubo PVC corrugado 200                                          5,87 5,87
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,60 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D36SE300     Ml  TUBERÍA PVC CORRUG. 315 mm.                                     
Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 315 mm. de diámetro nomi-
nal, unión mediante copa (parte interíor) lisa y  junta elástica montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial es-
pecífica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de espesor, relleno lateral y  superíor hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios aux iliares.

U01AA007     0,050 Hr  Oficial primera                                                 14,80 0,74
U01AA010     0,050 Hr  Peón especializado                                              13,60 0,68
U04AA001     0,329 M3  Mortero                                                         12,00 3,95
U37SE015     1,050 Ml  Tub.PVC corrugada 315                                           13,86 14,55
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19,90 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
PROYECTO DE OBRAS DEL PARQUE FERIAL Y DEPORTIVO DE ESTEPONA     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D36SE400     Ml  TUBERÍA PVC CORRUG. 400 mm.                                     
Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 400 mm. de diámetro nomi-
nal, unión mediante copa (parte interíor) lisa y  junta elástica montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial es-
pecífica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de espesor, relleno lateral y  superíor hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios aux iliares.

U01AA007     0,070 Hr  Oficial primera                                                 14,80 1,04
U01AA010     0,070 Hr  Peón especializado                                              13,60 0,95
U04AA001     0,414 M3  Mortero                                                         12,00 4,97
U37SE020     1,050 Ml  Tub.PVC corrugada 400                                           22,88 24,02
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    31,00 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

D36SE500     Ml  TUBERÍA PVC CORRUG. 500 mm.                                     
Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 500 mm. de diámetro nomi-
nal, unión mediante copa (parte interíor) lisa y  junta elástica montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial es-
pecífica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de espesor, relleno lateral y  superíor hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios aux iliares.

U01AA007     0,120 Hr  Oficial primera                                                 14,80 1,78
U01AA010     0,120 Hr  Peón especializado                                              13,60 1,63
U04AA001     0,504 M3  Mortero                                                         12,00 6,05
U37SE025     1,050 Ml  Tub.PVC corrugada 500                                           38,50 40,43
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    49,90 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D36SE600     Ml  TUBERÍA PVC CORRUG. 630 mm.                                     
Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 630 mm. de diámetro nomi-
nal, unión mediante copa (parte interíor) lisa y  junta elástica montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial es-
pecífica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de espesor, relleno lateral y  superíor hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios aux iliares.

U01AA007     0,150 Hr  Oficial primera                                                 14,80 2,22
U01AA010     0,150 Hr  Peón especializado                                              13,60 2,04
U04AA001     0,597 M3  Mortero                                                         12,00 7,16
U37SE030     1,050 Ml  Tub.PVC corrugada 630                                           65,00 68,25
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    79,70 2,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

D36SA282     Ml  TUBERÍA H. A. D= 80 CM. CLASE 135                               
Ml. Tubería de hormigón armado con unión elástica de D=80 cm., BORONDO, serie 135, incluso p.p. de junta de
goma, sobre lecho de arena de 10 cm. de espesor.

U01AA502     0,300 Hr  Cuadrilla B                                                     34,44 10,33
U37SA240     1,000 Ml  Tubería H.A., clase 135, D=80 cm                                78,00 78,00
U37SA380     0,417 Ml  Junta Tubería D=80 cm.                                          5,84 2,44
U04AA001     0,120 M3  Mortero                                                         12,00 1,44
U37OE001     0,060 Hr  Grua automov il                                                  24,05 1,44
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    93,70 2,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
PROYECTO DE OBRAS DEL PARQUE FERIAL Y DEPORTIVO DE ESTEPONA     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D36HA008     Ud  SUMIDERO DE CALZADA 30X50 CM.                                   
Ud. Sumidero de calzada para desagüe de pluv iales, de 30x 50cm. y  70 cm. de profundidad, sobre solera de hor-
migón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interíormente, con salida pa-
ra tubo de diámetro 200 mm. situada su arista inferíor a 20 cm. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición
de 300x 500x 30 mm. sobre cerco de angular de 40x 40 mm. recibido a la fábrica de ladrillo.

U01AA007     1,200 Hr  Oficial primera                                                 14,80 17,76
U01AA010     2,500 Hr  Peón especializado                                              13,60 34,00
U37HA005     1,000 Ud  Rejilla de fundición                                            25,00 25,00
A02AA510     0,162 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 88,80 14,39
A01JF006     0,050 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       61,33 3,07
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    94,20 2,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

D36HA105     Ml  SUMIDERO TRANSVERSAL                                            
Ml. Sumidero transv ersal en calzada a base de canaletas de fundición de 750x 330 mm. para desagüe de pluv ia-
les, incluso conex ión a la red general de saneamiento.

U01AA007     0,500 Hr  Oficial primera                                                 14,80 7,40
U01AA010     1,500 Hr  Peón especializado                                              13,60 20,40
U37HA105     1,333 Ud  Canaleta de fundición de 750x 330                                52,00 69,32
U37SA221     1,500 Ml  Tubería E-C, clase R, D=20 cm.                                  6,83 10,25
A02AA510     0,050 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 88,80 4,44
A01JF006     0,050 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       61,33 3,07
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    114,90 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

D36UA005     Ud  POZO DE REGISTRO D=80  H= 1,1 m.                                
Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interíor de 80 cm. y  una altu-
ra total de pozo de 1,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón
HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y  cono asimétrico de remate final de 60 cm. de
altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y  tapa de hormigón de 60 cm.

U01AA502     2,000 Hr  Cuadrilla B                                                     34,44 68,88
U05DC001     1,000 Ud  Anillo pozo horm. D=80 h=50                                     30,00 30,00
U37UA050     1,000 Ud  Cono asimétrico D=80 H=60                                       35,00 35,00
U05DC020     2,000 Ud  Pate 16x 33 cm. D=2,5 mm.                                        9,00 18,00
U05DC015     1,000 Ud  Cerco y  tapa de fundición                                       40,00 40,00
A01JF006     0,008 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       61,33 0,49
U37OE001     0,100 Hr  Grua automov il                                                  24,05 2,41
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    194,80 5,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

D36UA008     Ud  POZO DE REGISTRO D=80  H= 1,6 m.                                
Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interíor de 80 cm. y  una altu-
ra total de pozo de 1,6 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón
HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y  cono asimétrico de remate final de 60 cm. de
altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y  tapa de hormigón de 60 cm.

U01AA502     2,000 Hr  Cuadrilla B                                                     34,44 68,88
U05DC001     2,000 Ud  Anillo pozo horm. D=80 h=50                                     30,00 60,00
U37UA050     1,000 Ud  Cono asimétrico D=80 H=60                                       35,00 35,00
U05DC020     3,000 Ud  Pate 16x 33 cm. D=2,5 mm.                                        9,00 27,00
U05DC015     1,000 Ud  Cerco y  tapa de fundición                                       40,00 40,00
A01JF006     0,012 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       61,33 0,74
U37OE001     0,090 Hr  Grua automov il                                                  24,05 2,16
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    233,80 7,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
PROYECTO DE OBRAS DEL PARQUE FERIAL Y DEPORTIVO DE ESTEPONA     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D36UA010     Ud  POZO DE REGISTRO D=80  H= 2,1 m.                                
Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interíor de 80 cm. y  una altu-
ra total de pozo de 2,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón
HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y  cono asimétrico de remate final de 60 cm. de
altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y  tapa de hormigón de 60 cm.

U01AA502     2,000 Hr  Cuadrilla B                                                     34,44 68,88
U05DC001     3,000 Ud  Anillo pozo horm. D=80 h=50                                     30,00 90,00
U37UA050     1,000 Ud  Cono asimétrico D=80 H=60                                       35,00 35,00
U05DC020     4,000 Ud  Pate 16x 33 cm. D=2,5 mm.                                        9,00 36,00
U05DC015     1,000 Ud  Cerco y  tapa de fundición                                       40,00 40,00
A01JF006     0,016 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       61,33 0,98
U37OE001     0,120 Hr  Grua automov il                                                  24,05 2,89
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    273,80 8,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 281,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D36UA013     Ud  POZO DE REGISTRO D=100  H= 2,6 m.                               
Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interíor de 100 cm. y  una al-
tura total de pozo de 2,6 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón
HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y  cono asimétrico de remate final de 60 cm. de
altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y  tapa de hormigón de 60 cm.

U01AA502     2,500 Hr  Cuadrilla B                                                     34,44 86,10
U37UA035     4,000 Ud  Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.                                  32,67 130,68
U37UA051     1,000 Ud  Cono asimétrico D=100 H=60                                      40,24 40,24
U05DC020     5,000 Ud  Pate 16x 33 cm. D=2,5 mm.                                        9,00 45,00
U05DC015     1,000 Ud  Cerco y  tapa de fundición                                       40,00 40,00
A01JF006     0,020 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       61,33 1,23
U37OE001     0,220 Hr  Grua automov il                                                  24,05 5,29
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    348,50 10,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 359,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS

D36UA015     Ud  POZO DE REGISTRO D=100  H= 3,1 m.                               
Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interíor de 80 cm. y  una altu-
ra total de pozo de 3,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón
HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y  cono asimétrico de remate final de 60 cm. de
altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y  tapa de hormigón de 60 cm.

U01AA502     3,500 Hr  Cuadrilla B                                                     34,44 120,54
U37UA035     5,000 Ud  Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.                                  32,67 163,35
U37UA051     1,000 Ud  Cono asimétrico D=100 H=60                                      40,24 40,24
U05DC020     6,000 Ud  Pate 16x 33 cm. D=2,5 mm.                                        9,00 54,00
U05DC015     1,000 Ud  Cerco y  tapa de fundición                                       40,00 40,00
A01JF006     0,025 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       61,33 1,53
U37OE001     0,270 Hr  Grua automov il                                                  24,05 6,49
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    426,20 12,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 438,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
PROYECTO DE OBRAS DEL PARQUE FERIAL Y DEPORTIVO DE ESTEPONA     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D36UA017     Ud  POZO DE REGISTRO D=100  H= 4,1 m.                               
Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interíor de 100 cm. y  una al-
tura total de pozo de 4,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón
HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y  cono asimétrico de remate final de 60 cm. de
altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y  tapa de hormigón de 60 cm.

U01AA502     3,000 Hr  Cuadrilla B                                                     34,44 103,32
U37UA035     7,000 Ud  Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.                                  32,67 228,69
U37UA051     1,000 Ud  Cono asimétrico D=100 H=60                                      40,24 40,24
U05DC020     6,000 Ud  Pate 16x 33 cm. D=2,5 mm.                                        9,00 54,00
U05DC015     1,000 Ud  Cerco y  tapa de fundición                                       40,00 40,00
A01JF006     0,030 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       61,33 1,84
U37OE001     0,300 Hr  Grua automov il                                                  24,05 7,22
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    475,30 14,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 489,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D38CA015     Ml  CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-20                               
Ml. Cuneta triangular rev estida de hormigón HM-20/P/40/IIA (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y  profundidad 0.30 m.

U04MA310     0,134 M3  Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  58,56 7,85
U39BF101     0,134 M3  Fabr. y  tte. de hormigón                                        7,79 1,04
U39BF104     0,134 M3  Colocación horm. en cimientos                                   4,49 0,60
U39BH125     1,340 M2  Encofr.desencofr.cimient.sole                                   3,80 5,09
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    14,60 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CRG0001      Ud  CONEXIÓN RED GENERAL PLUVIALES                                  
Ud. De conex ión a red general de la red de pluv iales, incluidas todas las gestiones y  trabajos necesarios, aten-
diendo a las especificaciones de la Dirección Facultativ a.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS

PA00001      PA  CONEXIÓN OBRA DRENAJE                                           
Ud. De partida alzada a justificar, con solución técnica y  precios descompuestos del proy ecto, para la conex ión de
la obra de drenaje prov eniente de la la AP-7, para la recogida de aguas del arroy o. La solución prev ista ha de ser
un cajón de hormigón armado, con sistema de limpieza a su entrada. A decidir por la Dirección Facultativ a.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
PROYECTO DE OBRAS DEL PARQUE FERIAL Y DEPORTIVO DE ESTEPONA     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 003  RED DE FECALES                                                  
D38AP028     M3  EXCAV/TTE. ZANJA BLANDO M/MECÁ.                                 

M3. Ex cav ación en zanja en terreno blando por medios mecánicos, incluso carga, descarga y  transporte de pro-
ductos a v ertedero.

U01AA011     0,020 Hr  Peón suelto                                                     13,58 0,27
U39AA002     0,070 Hr  Retroex cav adora neumáticos                                      27,10 1,90
U39AH024     0,040 Hr  Camión basculante 125cv                                          19,00 0,76
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,90 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

D38AR022     M3  RELL. ZANJAS MATER. EXCAVACIÓN                                  
M3. Relleno de zanjas con productos procedentes de la ex cav ación incluso compactación 95% P.M.

U01AA011     0,100 Hr  Peón suelto                                                     13,58 1,36
U39AA002     0,050 Hr  Retroex cav adora neumáticos                                      27,10 1,36
U39AC005     0,100 Hr  Compactador manual                                              7,00 0,70
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,40 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

D36BI105     M3  RELLENO ARENA  ZANJAS                                           
M3. Suministro, ex tensión y  conpactación de arena en capas de 10 cm., en recubrimiento de tubulares de alcanta-
rillado en zanja, medido sobre perfil.

U01AA011     0,030 Hr  Peón suelto                                                     13,58 0,41
U37BA002     0,030 Hr  Ex cav adora de neumáticos                                        31,27 0,94
U04AF001     1,000 M3  Arena                                                           15,00 15,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    16,40 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D36SE300     Ml  TUBERÍA PVC CORRUG. 315 mm.                                     
Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 315 mm. de diámetro nomi-
nal, unión mediante copa (parte interíor) lisa y  junta elástica montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial es-
pecífica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de espesor, relleno lateral y  superíor hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios aux iliares.

U01AA007     0,050 Hr  Oficial primera                                                 14,80 0,74
U01AA010     0,050 Hr  Peón especializado                                              13,60 0,68
U04AA001     0,329 M3  Mortero                                                         12,00 3,95
U37SE015     1,050 Ml  Tub.PVC corrugada 315                                           13,86 14,55
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19,90 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

D36UA005     Ud  POZO DE REGISTRO D=80  H= 1,1 m.                                
Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interíor de 80 cm. y  una altu-
ra total de pozo de 1,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón
HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y  cono asimétrico de remate final de 60 cm. de
altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y  tapa de hormigón de 60 cm.

U01AA502     2,000 Hr  Cuadrilla B                                                     34,44 68,88
U05DC001     1,000 Ud  Anillo pozo horm. D=80 h=50                                     30,00 30,00
U37UA050     1,000 Ud  Cono asimétrico D=80 H=60                                       35,00 35,00
U05DC020     2,000 Ud  Pate 16x 33 cm. D=2,5 mm.                                        9,00 18,00
U05DC015     1,000 Ud  Cerco y  tapa de fundición                                       40,00 40,00
A01JF006     0,008 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       61,33 0,49
U37OE001     0,100 Hr  Grua automov il                                                  24,05 2,41
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    194,80 5,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
PROYECTO DE OBRAS DEL PARQUE FERIAL Y DEPORTIVO DE ESTEPONA     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D36UA008     Ud  POZO DE REGISTRO D=80  H= 1,6 m.                                
Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interíor de 80 cm. y  una altu-
ra total de pozo de 1,6 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón
HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y  cono asimétrico de remate final de 60 cm. de
altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y  tapa de hormigón de 60 cm.

U01AA502     2,000 Hr  Cuadrilla B                                                     34,44 68,88
U05DC001     2,000 Ud  Anillo pozo horm. D=80 h=50                                     30,00 60,00
U37UA050     1,000 Ud  Cono asimétrico D=80 H=60                                       35,00 35,00
U05DC020     3,000 Ud  Pate 16x 33 cm. D=2,5 mm.                                        9,00 27,00
U05DC015     1,000 Ud  Cerco y  tapa de fundición                                       40,00 40,00
A01JF006     0,012 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       61,33 0,74
U37OE001     0,090 Hr  Grua automov il                                                  24,05 2,16
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    233,80 7,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D36UA010     Ud  POZO DE REGISTRO D=80  H= 2,1 m.                                
Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interíor de 80 cm. y  una altu-
ra total de pozo de 2,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón
HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y  cono asimétrico de remate final de 60 cm. de
altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y  tapa de hormigón de 60 cm.

U01AA502     2,000 Hr  Cuadrilla B                                                     34,44 68,88
U05DC001     3,000 Ud  Anillo pozo horm. D=80 h=50                                     30,00 90,00
U37UA050     1,000 Ud  Cono asimétrico D=80 H=60                                       35,00 35,00
U05DC020     4,000 Ud  Pate 16x 33 cm. D=2,5 mm.                                        9,00 36,00
U05DC015     1,000 Ud  Cerco y  tapa de fundición                                       40,00 40,00
A01JF006     0,016 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       61,33 0,98
U37OE001     0,120 Hr  Grua automov il                                                  24,05 2,89
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    273,80 8,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 281,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D36UA017     Ud  POZO DE REGISTRO D=100  H= 4,1 m.                               
Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interíor de 100 cm. y  una al-
tura total de pozo de 4,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón
HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y  cono asimétrico de remate final de 60 cm. de
altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y  tapa de hormigón de 60 cm.

U01AA502     3,000 Hr  Cuadrilla B                                                     34,44 103,32
U37UA035     7,000 Ud  Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.                                  32,67 228,69
U37UA051     1,000 Ud  Cono asimétrico D=100 H=60                                      40,24 40,24
U05DC020     6,000 Ud  Pate 16x 33 cm. D=2,5 mm.                                        9,00 54,00
U05DC015     1,000 Ud  Cerco y  tapa de fundición                                       40,00 40,00
A01JF006     0,030 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       61,33 1,84
U37OE001     0,300 Hr  Grua automov il                                                  24,05 7,22
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    475,30 14,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 489,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

CRG0002      Ud  CONEXIÓN RED GENERAL DE FECALES                                 
Ud. De conex ión a red general de la red de fecales, incluidas todas las gestiones y  trabajos necesarios, atendien-
do a las especificaciones de la Dirección Facultativ a.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
PROYECTO DE OBRAS DEL PARQUE FERIAL Y DEPORTIVO DE ESTEPONA     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 004  RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE                           
D38AP028     M3  EXCAV/TTE. ZANJA BLANDO M/MECÁ.                                 

M3. Ex cav ación en zanja en terreno blando por medios mecánicos, incluso carga, descarga y  transporte de pro-
ductos a v ertedero.

U01AA011     0,020 Hr  Peón suelto                                                     13,58 0,27
U39AA002     0,070 Hr  Retroex cav adora neumáticos                                      27,10 1,90
U39AH024     0,040 Hr  Camión basculante 125cv                                          19,00 0,76
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,90 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

D38AR022     M3  RELL. ZANJAS MATER. EXCAVACIÓN                                  
M3. Relleno de zanjas con productos procedentes de la ex cav ación incluso compactación 95% P.M.

U01AA011     0,100 Hr  Peón suelto                                                     13,58 1,36
U39AA002     0,050 Hr  Retroex cav adora neumáticos                                      27,10 1,36
U39AC005     0,100 Hr  Compactador manual                                              7,00 0,70
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,40 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

D36BI105     M3  RELLENO ARENA  ZANJAS                                           
M3. Suministro, ex tensión y  conpactación de arena en capas de 10 cm., en recubrimiento de tubulares de alcanta-
rillado en zanja, medido sobre perfil.

U01AA011     0,030 Hr  Peón suelto                                                     13,58 0,41
U37BA002     0,030 Hr  Ex cav adora de neumáticos                                        31,27 0,94
U04AF001     1,000 M3  Arena                                                           15,00 15,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    16,40 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D36OE010     Ml  TUBERÍA FUNDICIÓN D=150 mm.                                     
Ml. Tubería de fundición dúctil de D=150 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales, junta, ex cav a-
ción, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  ter-
minación de relleno con tierra procedente de ex cav ación, colocada.

U01AA501     0,100 Hr  Cuadrilla A                                                     35,35 3,54
U37OE001     0,030 Hr  Grua automov il                                                  24,05 0,72
U04AA001     0,210 M3  Mortero                                                         12,00 2,52
U37OE110     1,000 Ml  Tub.Fundición ductil D=150 m.                                   19,00 19,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    25,80 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D36OG535     Ml  TUBERÍA POLIETILENO AD 90/10 ATM                                
Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=90 mm. apta para uso alimentarío, para presión de trabajo de 10 at-
mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, ex cav ación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma,
colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra procedente de ex cav ación,
totalmente colocada.

U01AA007     0,100 Hr  Oficial primera                                                 14,80 1,48
U01AA009     0,100 Hr  Ay udante                                                        13,76 1,38
U04AA001     0,210 M3  Mortero                                                         12,00 2,52
U37OG535     1,050 Ml  Tub.Polietil.AD90/10Atm                                         3,50 3,68
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,10 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
PROYECTO DE OBRAS DEL PARQUE FERIAL Y DEPORTIVO DE ESTEPONA     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D36OG525     Ml  TUBERÍA POLIETILENO AD 63/10 ATM                                
Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=63 mm. apta para uso alimentarío, para presión de trabajo de 10 at-
mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, ex cav ación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma,
colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra procedente de ex cav ación,
totalmente colocada.

U01AA007     0,050 Hr  Oficial primera                                                 14,80 0,74
U01AA009     0,050 Hr  Ay udante                                                        13,76 0,69
U04AA001     0,120 M3  Mortero                                                         12,00 1,44
U37OG525     1,050 Ml  Tub.Polietil.AD63/10Atm                                         2,12 2,23
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,10 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

D36PE150     Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DN=150 mm.                                 
Ud. Válv ula de conpuerta de cierre elástico para tubería de fundición de 150 mm., prov ista de v olante de maniobra,
modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 150 mm., colocada en arqueta de registro de 90x 90 cm.
de medidas interíores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M 5 según UNE-EN 998-2, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., enfoscada y  bruñida por
el interíor con mortero de cemento M 15, cerco y  tapa de fundición dúctil D-400, i/ ex cav ación y  relleno perimetral
posteríor, dado de anclaje y  accesoríos, colocada y  probada.

U01AA501     4,500 Hr  Cuadrilla A                                                     35,35 159,08
U37PE150     1,000 Ud  Llav e compuerta DN=150 mm                                       190,00 190,00
U37PC151     1,000 Ud  Volante de maniobra DN=150 mm.                                  21,04 21,04
U06HA015     1,520 M2  Mallazo electrosoldado 15x 15 d=6                                2,21 3,36
A02AA510     0,477 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 88,80 42,36
A01JF006     0,386 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       61,33 23,67
U10DA001     650,000 Ud  Ladrillo cerámico 24x 12x 7                                       0,06 39,00
A01JF003     0,054 M3  MORTERO CEMENTO (1/3) M 15                                      76,93 4,15
U05DC015     1,000 Ud  Cerco y  tapa de fundición                                       40,00 40,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    522,70 15,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 538,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D36PE100     Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DN=100 mm.                                 
Ud. Válv ula de conpuerta de cierre elástico para tubería de fundición de 100 mm., prov ista de v olante de maniobra,
modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 100 mm., colocada en arqueta de registro de 90x 90 cm.
de medidas interíores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M 5 según UNE-EN 998-2, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., enfoscada y  bruñida por
el interíor con mortero de cemento M 15, cerco y  tapa de fundición dúctil D-400, i/ ex cav ación y  relleno perimetral
posteríor, dado de anclaje y  accesoríos, colocada y  probada.

U01AA501     4,164 Hr  Cuadrilla A                                                     35,35 147,20
U37PE100     1,000 Ud  Llav e compuerta DN=100 mm                                       122,01 122,01
U37PC101     1,000 Ud  Volante de maniobra DN=100 mm.                                  10,22 10,22
U06HA015     1,520 M2  Mallazo electrosoldado 15x 15 d=6                                2,21 3,36
A02AA510     0,477 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 88,80 42,36
A01JF006     0,386 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       61,33 23,67
U10DA001     650,000 Ud  Ladrillo cerámico 24x 12x 7                                       0,06 39,00
A01JF003     0,054 M3  MORTERO CEMENTO (1/3) M 15                                      76,93 4,15
U05DC015     1,000 Ud  Cerco y  tapa de fundición                                       40,00 40,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    432,00 12,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 444,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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GF3AU090     Ud  T FUNDICIÓN DN=150-80 mm                                        
Ud. Pieza de deriv ación en T de fundición dúctil de diámetro nominal 150-80 mm, colocada en tubería, incluso jun-
tas y  accesorios

A012M000     0,150 h   Oficial 1a montador                                             17,91 2,69
A013M000     0,150 h   Ay udante montador                                               16,21 2,43
BF3AU090     1,000 u   T fundición dúctil DN=150-80mm                                  85,00 85,00
A%AUX00150   1,500 %   Medios aux iliares                                               5,10 0,08
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    90,20 2,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

GF3AU110     Ud  T FUNDICIÓN DN=150-150 mm                                       
Ud. Pieza de deriv ación en T de fundición dúctil de diámetro nominal 150-150 mm, colocada en tubería, incluso
juntas y  accesorios

A012M000     0,150 h   Oficial 1a montador                                             17,91 2,69
A013M000     0,150 h   Ay udante montador                                               16,21 2,43
BF3AU110     1,000 u   T fundición dúctil DN=150-150mm                                 95,00 95,00
A%AUX00150   1,500 %   Medios aux iliares                                               5,10 0,08
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    100,20 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

GF3DU430     Ud  BRIDA FUNDICIÓN DN=80 mm                                        
Ud. Brida de fundición ductil de diámetro nominal 80 mm, colocada en tubería, incluso juntas y  accesorios, com-
pletamente instalada

A012M000     0,100 h   Oficial 1a montador                                             17,91 1,79
A013M000     0,100 h   Ay udante montador                                               16,21 1,62
BF3DU430     1,000 u   Brida fundición DN=80mm                                         25,00 25,00
A%AUX00150   1,500 %   Medios aux iliares                                               3,40 0,05
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    28,50 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

GF3DU440     Ud  BRIDA FUNDICIÓN DN=150 mm                                       
Ud. Brida de fundición ductil de diámetro nominal 100 mm, colocada en tubería, incluso juntas y  accesorios, com-
pletamente instalada

A012M000     0,100 h   Oficial 1a montador                                             17,91 1,79
A013M000     0,100 h   Ay udante montador                                               16,21 1,62
BF3DU440     1,000 u   Brida fundición DN=100mm                                        40,00 40,00
A%AUX00150   1,500 %   Medios aux iliares                                               3,40 0,05
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    43,50 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

GF3DU050     Ud  BRIDA CIEGA FUNDICIÓN DN=150 mm                                 
Ud. Brida ciega de fundición ductil de diámetro nominal 150 mm, colocada en tubería, incluso juntas y  accesorios,
completamente instalada

A012M000     0,300 h   Oficial 1a montador                                             17,91 5,37
A013M000     0,300 h   Ay udante montador                                               16,21 4,86
BF3DU050     1,000 u   Brida ciega fundición,DN=150mm                                  27,00 27,00
A%AUX00150   1,500 %   Medios aux iliares                                               10,20 0,15
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    37,40 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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GF3BU030     Ud  CODO 45º FUNDICIÓN DN=150 mm                                    
Ud. Codo de fundición dúctil de 45º, de diámetro nominal 150 mm, colocado en tubería, incluso juntas y  acceso-
rios, completamente instalado

A012M000     0,800 h   Oficial 1a montador                                             17,91 14,33
A013M000     0,800 h   Ay udante montador                                               16,21 12,97
BF3BU030     1,000 u   Codo fund.45º DN=150mm                                          109,54 109,54
A%AUX00150   1,500 %   Medios aux iliares                                               27,30 0,41
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    137,30 4,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

GFZA2A90     Ud  DADO DE ANCLAJE CODOS 45-90º                                    
Ud. Dado de anclaje de hormigón HA-25/P/20/I, para codos de 45 o 90º en conducciones de diámetro entre 60 y
225 mm, incluida la colocación de armaduras y  el v ibrado del hormigón

A0121000     0,450 h   Oficial 1a                                                      17,33 7,80
A0140000     0,450 h   Peón                                                            16,01 7,20
%NAAA00250   2,500 %   Medios aux iliares                                               15,00 0,38
B065910C     0,057 m3  Hormigón HA-25/P/20/I,>=250kg/m3 cemento                        66,23 3,78
D0B27100     1,400 kg  Acero b/corrug.obra y  manipulado taller B400S                   0,80 1,12
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    20,30 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

GFZA3A60     Ud  DADO ANCLAJE PIEZAS EN T, DN=90-160 mm                          
Ud. Dado de anclaje de hormigón HA-25/P/20/I, para piezas en T en conducciones de diámetro entre 150 y  160
mm, incluida la colocación de armaduras y  el v ibrado del hormigón

A0121000     0,150 h   Oficial 1a                                                      17,33 2,60
A0140000     0,150 h   Peón                                                            16,01 2,40
%NAAA00250   2,500 %   Medios aux iliares                                               5,00 0,13
B065910C     0,380 m3  Hormigón HA-25/P/20/I,>=250kg/m3 cemento                        66,23 25,17
D0B27100     32,212 kg  Acero b/corrug.obra y  manipulado taller B400S                   0,80 25,77
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    56,10 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D36QD008     Ud  HIDRANTE DE ARQUETA D=100 mm.                                   
Ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=100 mm., con arqueta y  tapa de bronce resisten-
te al paso de v ehículos pesados, incluso conex ión a la red de distribución, con tubería de fibrocemento clase D de
100 mm. de diámetro, p.p. de unión Gibault, codos, etc., totalmente instalado.

U01AA502     1,500 Hr  Cuadrilla B                                                     34,44 51,66
U37QD011     1,000 Ud  Boca riego e hidrante D=100mm                                   480,00 480,00
U37PA203     2,000 Ud  Codo de 90º para D=100 mm.                                      15,39 30,78
U37PA042     4,000 Ud  Unión Gibault clase D=100 mm.                                   9,11 36,44
U37PA403     1,000 Ud  Unión Gibault en T D=100 mm.                                    27,26 27,26
U37OA303     5,000 Ml  Tub.fib.clase D 100mm                                           6,71 33,55
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    659,70 19,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 679,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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D36RC005     Ud  ACOMETIDA                                                       
Ud. Aconetida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho metros, formada por tu-
bería de polietileno de 32 mm y  10 Atm., brida de conex ión, machón rosca, manguitos, T para dos deriv aciones
de 25 mm., llav es de esfera y  tapón, i/p.p. de ex cav ación y  relleno posteríor necesarío.

U01AA501     1,700 Hr  Cuadrilla A                                                     35,35 60,10
U24HD010     1,000 Ud  Codo acero galv . 90º   1"                                       1,71 1,71
U24ZX001     1,000 Ud  Collarín de toma de fundición                                   11,60 11,60
U24PD103     7,000 Ud  Enlace recto polietileno 32 mm                                  1,68 11,76
U26AR004     2,000 Ud  Llav e de esfera  1"                                             9,40 18,80
U26GX001     2,000 Ud  Grifo latón rosca 1/2"                                          5,75 11,50
U37OG210     5,000 Ml  Tub.polietil.BD32/10Atm                                         0,80 4,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    119,50 3,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

D36RC505     Ud  CONEXIÓN  RED ABASTECIMIENTO                                    
Ud. Conex ión de la red de agua de la urbanización a la red de abastecimiento general (depósito, red municipal,
...etc), totalmente terminada.

U37RE505     1,000 Ud  Conex ión red agua a red general                                 400,00 400,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    400,00 12,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 412,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS

DTAP001      Ud  DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS E INSTALACIONES                        
Ud. Desinfección de tuberías e instalaciones (bombeos, depósitos, etc), incluy endo aranceles necesarios.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS

LIAP001      Ud  CONEXIÓN RED ELÉCTRICA EQUIPOS                                  
Ud. De conex ión a la red eléctrica e hidráulica de los equipos de bombeo prev istos en la instalación, así como la
tramitación del proy ecto técnico necesario y  su legalización.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS EUROS

GGBT001      Ud  CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN                                  
Ud. De cuadro general de estación de bombeo, prov isto de interruptor de corte general, interruptores de protección
de alimentación a grupos de presión y  circuitos de serv icios aux iliares (iluminación, fuerza, alumbrado de emer-
gencia). Completamente instalado y  funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

GP00001      Ud  GRUPO DE PRESIÓN 2+1 CON VARIADOR                               
Ud. Suministro, instalación y  puesta en serv icio, de grupo de presión Hy dro MPC-F 3CR32- 3 CPL 3x 400 V, 50
Hz de GRUNDFOS o similar.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL QUINIENTOS EUROS

GP00002      Ud  GRUPO DE PRESIÓN 1+1 CON VARIADOR                               
Ud. Suministro, instalación y  puesta en serv icio, de grupo de presión Hy dro MPC-F 2CRI15-3 kpl. 3x 400 V, 50 Hz
de GRUNDFOS o similar.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.825,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS
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DEA00001     Ud  DEPÓSITO 25 M3 DE CAPACIDAD                                     
Ud. Suministro e instalación, de depósito de fibra de v idrio de 25 m3 interior en el interior de la caseta.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

ACM00001     Ud  ACUMULADOR DE MEMBRANA                                          
Ud. Suministro e instalación de acumulador de membrana de 150 litros y  16 bar.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIEN EUROS

IEIEB0001    Ud  INST. ELECT. CASETA BOMBEO                                      
Ud. Suministro de materiales y  ejecución de instalación eléctrica en caseta de bombeo consistente en:
    - 5 uds pantalla estanca 2x 36 W
    - 3 uds luminaria emergencia 1 h autonomía
    - 5 uds toma de corriente 2P 25A
    - Instalación interior de tubo H, tubo zapa y  cableado LH 750 V

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.125,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS

ESE0001      Ud  ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                          
Ud. De elementos de seguridad permanentes, incluy endo: cartelería interior riesgo eléctrico, cartelería primeros au-
x ilios, ex tintor CO2 5 kgs y  alfombrilla aislante.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 358,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS

CALD001      Ud  INSTALACIÓN INTERIOR                                            
Ud. De instalación interior de v alv ulería y  calderería interior en acero inox idable.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.785,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS

CASB0010     Ud  CASETA DE BOMBEO                                                
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL EUROS
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CAPÍTULO 005  RED ELÉCTRICA                                                   
SUBCAPÍTULO 5.1  CANALIZACIONES                                                  
02.01.05     ml  CRUCE DE CALZADA ASFALTADA                                      

ML Cruce de calzada asfaltada, consistente en corte de pav imento, v aciado, acondicionamiento, cierre de zanja y
reposición de pav imento con aglomerado asfático; con medidas según ENDESA, (0,80 de ancho y  1,20 de profun-
didad) incluido lecho de arena lav ada, hormigón en masa, cinta señalizadora, compactado, reposición del pav i-
mento y  retirada de material sobrante. Incluy e medios mecánicos y  manuales, replanteos, ay udas, etc.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

.01.01.02    m3  EXCAVACIÓN DE ZANJAS ACERADO                                    
M3 Ex cav ación de zanja en terreno acerado para instalaciones, realizados con medios manuales, incluy e corte de
pav imento y  rotura de hormigón, con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga y  transporte de los pro-
ductos de la ex cav ación a v ertedero o lugar de empleo.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

.01.01.04    m2  REPOSICIÓN AGLOMERADO ASF.                                      
M2 Reposición de capa asfática, formado por capa de rodadura, compuesta por mezcla bituminosa en caliente: rie-
go de adherencia mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; capa de
rodadura de 15 cm de espesor formada por material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente
S12, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T4 con filler calizo, para mezcla bituminosa en calien-
te y  betún asfáltico B60/70. Incluy e compactación

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

.01.01.05    m2  REPOSICIÓN PAVIMENTADO ACERA                                    
M2. Reposición de pav imento de acerado, mediante macizado de mortero de cemento, con baldosas iguales a las
preex istentes. Incluy e rectificado de bocas de arquetas, de pozos, alcorques, etc. que ex istan en el área de actua-
ción. Totalmente acabado, lecheado y  limpio.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

LM002E.10    ml  CANALIZACIÓN TRIPLE PVC 200 MM                                  
Ml  Canalización para línea eléctrica subterránea de MT formada por triple  tubo de PVC de Ø200mm doble pared,
totalmente terminada, incluso lecho de arena, relleno y  compactación, cinta de peligro y  p/p de refuerzo con hormi-
gón. Todo según ENDESA.

20045        0,100 H   RETROEXCAVADORA MIXTA, PALA/CAZO                                22,69 2,27
20135        0,100 H   BANDEJA VIBRANTE.                                               5,93 0,59
47369E       3,000 Ml  TUBERIA DE PVC DE 200 MM DE DIAM CORR.                          2,10 6,30
40240        0,060 M3  ARENA FINA.                                                     8,27 0,50
47615        2,000 Ml  ALAMBRE GUIA                                                    0,12 0,24
47620        1,000 ML  CINTA DE SE¾ALIZACION ELECTRICIDAD                              0,07 0,07
00060        0,400 H   PEON ESPECIAL.                                                  8,77 3,51
%60          6,000 %   COSTES INDIRECTOS Y CONTROL DE CALIDAD                        13,50 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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LM002E.12    ml  CANALIZACIÓN DOBLE PVC 200 MM                                   
Ml  Canalización para línea eléctrica subterránea de MT formada por doble tubo de PVC de Ø200mm doble pared,
totalmente terminada, incluso lecho de arena, relleno y  compactación, cinta de peligro y  p/p de refuerzo con hormi-
gón.

20045        0,180 H   RETROEXCAVADORA MIXTA, PALA/CAZO                                22,69 4,08
20135        0,100 H   BANDEJA VIBRANTE.                                               5,93 0,59
47369E       2,000 Ml  TUBERIA DE PVC DE 200 MM DE DIAM CORR.                          2,10 4,20
40240        0,060 M3  ARENA FINA.                                                     8,27 0,50
47615        2,000 Ml  ALAMBRE GUIA                                                    0,12 0,24
47620        1,000 ML  CINTA DE SE¾ALIZACION ELECTRICIDAD                              0,07 0,07
00060        0,400 H   PEON ESPECIAL.                                                  8,77 3,51
%60          6,000 %   COSTES INDIRECTOS Y CONTROL DE CALIDAD                        13,20 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

LM002E.15    ml  CANALIZACIÓN CUÁDRUPLE PVC 160 MM                               
Ml  Canalización para línea eléctrica subterránea de BT formada por CUÁDRUPLE tubo de PVC de Ø160 mm do-
ble pared, totalmente terminada, incluso lecho de arena, relleno y  compactación, cinta de peligro y  p/p de refuerzo
con hormigón. Todo según ENDESA.

20045        0,180 H   RETROEXCAVADORA MIXTA, PALA/CAZO                                22,69 4,08
20135        0,100 H   BANDEJA VIBRANTE.                                               5,93 0,59
47369E       4,000 Ml  TUBERIA DE PVC DE 200 MM DE DIAM CORR.                          2,10 8,40
40240        0,060 M3  ARENA FINA.                                                     8,27 0,50
47615        2,000 Ml  ALAMBRE GUIA                                                    0,12 0,24
47620        1,000 ML  CINTA DE SE¾ALIZACION ELECTRICIDAD                              0,07 0,07
00060        0,400 H   PEON ESPECIAL.                                                  8,77 3,51
%60          6,000 %   COSTES INDIRECTOS Y CONTROL DE CALIDAD                        17,40 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

LM002E.18    ml  CANALIZACIÓN DOBLE PVC 160 MM                                   
Ml  Canalización para línea eléctrica subterránea de BT formada por DOBLE tubo de PVC de Ø160mm doble pared,
totalmente terminada, incluso lecho de arena, relleno y  compactación, cinta de peligro y  p/p de refuerzo con hormi-
gón. Todo según ENDESA.

20045        0,180 H   RETROEXCAVADORA MIXTA, PALA/CAZO                                22,69 4,08
20135        0,100 H   BANDEJA VIBRANTE.                                               5,93 0,59
47369E       1,500 Ml  TUBERIA DE PVC DE 200 MM DE DIAM CORR.                          2,10 3,15
40240        0,060 M3  ARENA FINA.                                                     8,27 0,50
47615        2,000 Ml  ALAMBRE GUIA                                                    0,12 0,24
47620        1,000 ML  CINTA DE SE¾ALIZACION ELECTRICIDAD                              0,07 0,07
00060        0,400 H   PEON ESPECIAL.                                                  8,77 3,51
%60          6,000 %   COSTES INDIRECTOS Y CONTROL DE CALIDAD                        12,10 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
PROYECTO DE OBRAS DEL PARQUE FERIAL Y DEPORTIVO DE ESTEPONA     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 5.2  ELECTRICIDAD: ALTA TENSIÓN                                      
02.X.1       UD  DESCONEXIONADO GRAL. AT                                         

Ud. Trabajos de desmantelamiento y  desconex ionado general de las instalaciones de AT ubicadas en CT, tanto
propios como de ENDESA. Incluy e gestiones de coordinación y  tabajos con ENDESA. Incluso demolición de edifi-
cios de CTs.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.215,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS

06.05        UD  ARQUETA A2 ENDESA + TAPA D400                                   
Ud. Suministro y  montaje de arqueta de conex ión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, tron-
copiramidal, tipo A-2 según ENDESA, de 90,5x 81,5x 80 cm de medidas interiores y  117x 62 cm en la boca, con
paredes rebajadas para la entrada de hasta 2 tubos por cara de diámetro ex terior máx imo de 205 mm, capaz de
soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-16B, con marco y  tapa de fundición tipo D400 según
UNE EN 124 marca COFUNCO, de 144x 62x 2,4 cm, para arqueta de conex ión eléctrica tipo A-2, capaz de sopor-
tar una carga de 125 kN, según norma ONSE 01.01-14C. Incluso ex cav ación manual y  relleno del trasdós con
material granular, conex iones de tubos y  remates. Completamente terminada. Incluy e lecho de grav a.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 304,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

06.08        ML  LÍNEA MT RHZ1 18/30 kV 3x240 mm² Al s/ENDESA                    
ML. Suministro, tendido y  conex ionado de línea eléctrica trifásica subterránea bajo tubo (sin incluir) de MT según
ENDESA, con conductores con aislamiento RHZ1 18/30 kV, formada por tres conductores de aluminio de 240 mm²
de sección . Incluy e empalmes, terminales, accesorios, ay udas, transporte y  aux iliares. Marca Pirelli modelo Vol-
talene-N. Todo según requisitos y  normas de ENDESA. Incluy e p/p de v erificación de red.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1464646464   Ud  PUESTA A TIERRA PARA PROTECCIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN     
Ud de puesta a tierra de protección para centro de transformación en edificio prefabricado, compuesto por electro-
dos tipo pica de 14mm de grosor y  2 mts de longitud, cable desnudo de cobre de 50mm2, cable aislamiento RV
0.6/1KV de cobre de 50mm2, conex iones aluminotérmicas, conex iones a emparrilado y  bornes de rev isión.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS

12146464614  Ud  PUESTA A TIERRA PARA CONDUCTOR NEUTRO                           
Ud de puesta a tierra de conductor netutro en centro de transformación en local de edificio, compuesto por electro-
dos tipo pica de 14mm de grosor y  2 mts de longitud, cable aislamiento RV 0.6/1KV de cobre de 50mm2 clable
desnudo de cobre de 50mm2 conex iones aluminotérmicas, borne rev isión, bajo tubo de 50 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
PROYECTO DE OBRAS DEL PARQUE FERIAL Y DEPORTIVO DE ESTEPONA     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 5.3  ELECTRICIDAD: CENTROS TRANSFORMACIÓN                            
03.X.10      UD  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN FERIA 3                                

Ud. Centro de Transformación en edificio prefabricado de hormigón PF-2025/1T, modular, de dimensiones
6060x 2620 mm con 2 puertas de peatón y  1 puerta de transformador + defensa de trafo + 4 Rejillas de entrada y
salida de aire en lateral Cia + Malla de separación Cía/Abonado,  1 Circuito de alumbrado interior y  tierras interiores
del Centro de Transformación
2 Elementos de seguridad (banquillo, carteles y  discos); además de:

CELDAS MT:
1 Celda CGM COSMOS-P 24 KV/ 400 A/ 16 KA de aislamiento y  corte en Gas de Ruptofusible CMP-F + 3 Cartu-
cho fusible de Media Tensión, 10/24 kV
2 Celda CGM COSMOS-L 24 KV / 400 A /16 kA de aislamiento y  corte en Gas de Linea CML + 3 Suminsitro de
Conector tipo M-400-TB 18/30 kV
1 Celda CGM COSMOS-S 24 KV / 400 A /16 kA de Interruptor Pasante CMIP con puesta a tierra
1 Celda CGM COSMOS-V 24KV/400 A/16 kA de aislamiento en Gas y  corte en v acio de protección con int. Auto-
matico CMP-V y  relé de protección EKOR-RPG
1 Celda CGM COSMOS-M 24 KV de medida CMM, equipada con 3 TT y  3TI (se incluy e v erificación primitiv a, no
se incluy e montaje, solo suministro)
1 Celda CGM COSMOS-L 24 KV / 400 A /16 kA de aislamiento y  corte en Gas de Linea CML + 3 Suminsitro de
Conector tipo M-400-TB 18/30 kV

TRANSFORMADOR Y CUADRO
1 Transformador de potencia en aceite, 630 kVA, 20/B2 según norma Endesa
1 Cuadro B.T. Acometida AC4-1600/4x 400 A. (totalmente equipado)
1 Puente de Media Tensión realizado con cable seco y  bornas en ambos ex tremos.

CIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y AYUDAS
Incluy e foso, puesta a tierra, lecho, transporte hasta su ubicación definitiv a, ay udas y  conex ionado general.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.921,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS

03.X.20      UD  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN FERIA 1-2                              
Ud. Centro de Transformación en  Edificio prefabricado de hormigón monobloque, modelo PFU-5/2T, de dim.
6080x 2380 mm con 1 puerta de peatón y  2 puertas de transformador + defensas de trafo + Rejillas de v entilación
en los laterales, 1 Circuito de alumbrado interior y  tierras interiores del Centro de Transformación 1 Elementos de
seguridad (banquillo, carteles y  discos); además de:

CELDAS MT
2 Celda CGM COSMOS-L 24 KV / 400 A /16 kA de aislamiento y  corte en Gas de Linea CML + 3 Suminsitro de
Conector tipo M-400-TB 18/30 kV
2 Celda CGM COSMOS-P 24 KV/ 400 A/ 16 KA de aislamiento y  corte en Gas de Ruptofusible CMP-F + 3 Cartu-
cho fusible de Media Tensión, 10/24 kV

CUADRO BT
2 Cuadro B.T. Acometida AC4-1600/4x 400 A. (totalmente equipado)

LLAVE EN MANO
2 Puente de Media Tensión realizado con cable seco y  bornas en ambos ex tremos.
2 Puente de Baja Tensión de interconex ión entre transformador de potencia y  cuadro B.T.

CIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y AYUDAS
Incluy e foso, puesta a tierra, lecho, transporte hasta su ubicación definitiv a, ay udas y  conex ionado general.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30.732,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
PROYECTO DE OBRAS DEL PARQUE FERIAL Y DEPORTIVO DE ESTEPONA     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.X.40      UD  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN FERIA 4                                
Ud Centro de Transformación en Edificio prefabricado de hormigón monobloque, modelo PFU-4/1T, de dim.
4460x 2380 mm con una puerta de peatón y  2 puertas de transformador + defensa de trafo + Rejillas de v entilación
en los laterales 1 Circuito de alumbrado interior y  tierras interiores del Centro de Transformación 1 Elementos de
seguridad (banquillo, carteles y  discos); además de:

Ud. CELDAS MT
2 Celda CGM COSMOS-L 24 KV / 400 A /16 kA de aislamiento y  corte en Gas de Linea CML + 3 Suminsitro de
Conector tipo M-400-TB 18/30 kV
1 Celda CGM COSMOS-P 24 KV/ 400 A/ 16 KA de aislamiento y  corte en Gas de Ruptofusible CMP-F + 3 Cartu-
cho fusible de Media Tensión, 10/24 kV

Ud. TRANSFORMADOR Y CUADRO BT
1 Transformador de potencia en aceite, 630 kVA, 20/B2 según norma Endesa
1 Cuadro B.T. Acometida AC4-1600/4x 400 A

Ud. LLAVE EN MANO Unidad Total
1 Puente de Media Tensión realizado con cable seco y  bornas en ambos ex tremos.
1 Puente de Baja Tensión de interconex ión entre transformador de potencia y  cuadro B.T

CIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y AYUDAS
Incluy e foso, puesta a tierra, lecho, transporte hasta su ubicación definitiv a, ay udas y  conex ionado general.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.308,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS

03.X.50      UD  ENSAYO Y CERTIFICACIÓN DE TRAFO 1.000kVA                        
Ud. Pruebas y  ensay os necesarios para la certificación y  homologación de transformador eléctrico de potencia de
distribución de 1.000 kVA con tensiones 20.000/420, según normativ a de apliación. Incluy e pequeño material, lim-
pieza, transporte, etc. Incluso informe de ensay os realizado por laboratorio acreditado por la Administración.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 998,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS

03.X.60      UD  ENSAYO Y CERTIFICACIÓN DE TRAFO 630 kVA                         
Ud. Pruebas y  ensay os necesarios para la certificación y  homologación de transformador eléctrico de potencia de
distribución de 1.000 kVA con tensiones 20.000/420, según normativ a de apliación. Incluy e pequeño material, lim-
pieza, transporte, etc. Incluso informe de ensay os realizado por laboratorio acreditado por la Administración.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 892,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
PROYECTO DE OBRAS DEL PARQUE FERIAL Y DEPORTIVO DE ESTEPONA     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 5.4  ELECTRICIDAD: BAJA TENSIÓN                                      
06.09        ML  LÍNEA BT RV 0,6/1kV 3,5x240 mm² Al s/ENDESA                     

ML. Suministro, tendido y  conex ionado de línea eléctrica trifásica subterránea bajo tubo (sin incluir) de BT según
ENDESA, con conductores con aislamiento RV 0,6/1 kV, formada por tres conductores de aluminio de 240 mm² de
sección y  un conductor de aluminio de 150 mm² de sección. Incluy e empalmes, accesorios, ay udas, transporte y
aux iliares. Marca Pirelli modelo Voltalene-N. Todo según requisitos y  normas de ENDESA. Incluy e parte proporcio-
nal de puestas a tierra del conductor neutro, según ENDESA. Incluy e p/p de v erificación de red.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.09.10     ML  LÍNEA BT RV 0,6/1kV 4x150 mm² Al s/ENDESA                       
ML. Suministro, tendido y  conex ionado de línea eléctrica trifásica subterránea bajo tubo (sin incluir) de BT según
ENDESA, con conductores con aislamiento RV 0,6/1 kV, formada por tres conductores de aluminio de 150 mm² de
sección y  un conductor de aluminio de 150 mm² de sección. Incluy e empalmes, accesorios, ay udas, transporte y
aux iliares. Marca Pirelli modelo Voltalene-N. Todo según requisitos y  normas de ENDESA. Incluy e parte proporcio-
nal de puestas a tierra del conductor neutro, según ENDESA. Incluy e p/p de v erificación de red.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS

06.04        UD  ARQUETA A1 ENDESA + TAPA D400                                   
Ud. Suministro y  montaje de arqueta de conex ión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, tron-
copiramidal, tipo A-1 según ENDESA, de 90,5x 81,5x 80 cm de medidas interiores y  62,5x 53,5 cm en la boca, con
paredes rebajadas para la entrada de hasta 2 tubos por cara de diámetro ex terior máx imo de 205 mm, capaz de
soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-16B, con marco y  tapa de fundición tipo D400 según
UNE EN 124 marca COFUNCO, de 72x 62x 2,4 cm, para arqueta de conex ión eléctrica tipo A-1, capaz de soportar
una carga de 125 kN, según norma ONSE 01.01-14C. Incluso ex cav ación manual y  relleno del trasdós con mate-
rial granular, conex iones de tubos y  remates. Completamente terminada. Incluy e lecho de grav a.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

06.10        UD  ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFÁSICA RV 4(1x50)mm²                     
UD. Acometida subterránea trifásica de hasta 10 m de longitud bajo tubo PE doble cara de Ø160mm, compuesta
por conductores unipolares de aluminio con aislamiento RV 0,6/1kV con 50 mm² de sección. Incluy e tubos, empal-
mes, accesoiros, ay udas, transporte y  aux iliares. Todo según ENDESA.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

06.01.01     UD  CAJA GENERAL PROTECCIÓN CGP-7/400A-250A                         
Ud. Caja general de protección tipo CGP-7/400A, incluy endo fusibles, colocada en nicho, marca CAHORS o simi-
lar, incluy e puerta metálica. Todo según ENDESA.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS

04.X.10      Ud  PUESTA A TIERRA DE CONDUCTOR NEUTRO LSBT                        
Ud de puesta a tierra de conductor neutro de línea subterránea de BT en arqueta, compuesto por electrodos tipo pi-
ca de 14mm de grosor y  2 mts de longitud, cable desnudo de cobre de 35mm2 conex iones aluminotérmicas, bor-
ne rev isión, bajo tubo de 50 mm. Todo según ENDESA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS
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SUBCAPÍTULO 5.5  ALUMBRADO PÚBLICO                                               
05.A.10      UD  CANALIZACIÓN 1Ø90                                               

Ml. Canalización para red de alumbrado con tubos de PVC de D=90 mm., con alambre guía, según norma de
Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, ex cav ación y  relleno.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

05.A.12      UD  CANALIZACIÓN 2Ø90                                               
Ml. Canalización para red de alumbrado con tubos de PVC de D=90 mm., con alambre guía, según norma de
Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, ex cav ación y  relleno.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

05.A.14      UD  CANALIZACIÓN 3Ø90                                               
Ml. Canalización para red de alumbrado con tubos de PVC de D=90 mm., con alambre guía, según norma de
Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, ex cav ación y  relleno.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS

05.A.15      m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.                            
Ml Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x 6) mm². con aislamiento
tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo H07V-K (UNE 21031-3) 1x 16mm²Cu, transporte, montaje
y  conex ionado.

O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         11,81 1,18
O01OB210     0,100 h.  Oficial 2ª electricista                                         11,02 1,10
P15AD010     4,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                    0,32 1,28
P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     1,20 1,20
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,35 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

05.A.15.10   m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu. C/EXC.                           
Ml Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x 10) mm². con aislamiento
tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo H07V-K (UNE 21031-3) 1x 16mm²Cu, transporte, montaje
y  conex ionado.

O01OB200     0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         11,81 2,36
O01OB210     0,200 h.  Oficial 2ª electricista                                         11,02 2,20
P15AD010     4,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                    0,32 1,28
P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     1,20 1,20
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,35 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.A.15.15   m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 Cu. C/EXC.                           
Ml Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x 16) mm². con aislamiento
tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo H07V-K (UNE 21031-3) 1x 16mm²Cu, transporte, montaje
y  conex ionado.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         11,81 2,95
O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         11,02 2,76
P15AD010     4,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                    0,32 1,28
P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     1,20 1,20
P01DW090     5,000 ud  Pequeño material                                                0,35 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.A.20      UD  CIMENTACIÓN BÁCULO + ARQUETA TIPO 1                             
Ud. Cimentación para báculo de 45x 45x 60 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con
rosca, i/arqueta de deriv ación adosada a la cimentación de 55x 55x 60 cm. realizada con fábrica de medio pié de
ladrillo recibido con mortero de cemento y  arena de río, enfoscada interíormente, i/tapa de fundición, ex cav ación y
retirada de tierras sobrantes a v ertedero, totalmente terminada.
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Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS

05.A.22      UD  CIMENTACIÓN BÁCULO + ARQUETA TIPO 2                             
Ud. Cimentación para báculo de 50x 50x 120 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con
rosca, i/arqueta de deriv ación adosada a la cimentación de 55x 55x 60 cm. realizada con fábrica de medio pié de
ladrillo recibido con mortero de cemento y  arena de río, enfoscada interíormente, i/tapa de fundición, ex cav ación y
retirada de tierras sobrantes a v ertedero, totalmente terminada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS

05.B.10      UD  GRUPO COLUMNA-LUMINARIA TIPO A                                  
Ud. Punto de luz SIMPLE formado por base de fundición de 4,5 m de altura de 900 mm y  fuste de acero galv aniza-
do y  pintado en negro forja, más luminaria STIL LRA P625, en fundición de aluminio, grupo óptico IP66 en
HM-150W,  según normativ a ex istente, prov ista de caja de conex ión  y   protección, conductor interior para 0,6/1
kV, pica de tierra y  pernos de anclaje, montado sobre cimentación prev ia y  conex ionado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 793,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

05.B.12      UD  GRUPO COLUMNA-LUMINARIA TIPO B1                                 
Ud. Punto de luz SIMPLE formado por columna troncónica de 10 m en 4 mm, terminación en 76 mm, galv anizada
en caliente con repisa BRA 10100LP, incluy e luminaria Badila LRA75751 en fundición de aluminio grupo óptico
IP66 en HM-400 W doble niv el; según normativ a ex istente, prov ista de caja de conex ión  y   protección, conductor
interior para 0,6/1 kV, pica de tierra y  pernos de anclaje, montado sobre cimentación prev ia y  conex ionado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 954,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

05.B.14      UD  GRUPO COLUMNA-LUMINARIA TIPO B2                                 
Ud. Punto de luz SIMPLE formado por columna troncónica de 9 m en 4 mm, terminación en 76 mm, galv anizada
en caliente con repisa BRA 10100LP, incluy e luminaria Badila LRA75751 en fundición de aluminio grupo óptico
IP66 en HM-250 W doble niv el; según normativ a ex istente, prov ista de caja de conex ión  y   protección, conductor
interior para 0,6/1 kV, pica de tierra y  pernos de anclaje, montado sobre cimentación prev ia y  conex ionado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 820,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.B.16      UD  GRUPO COLUMNA-LUMINARIA TIPO B3                                 
Ud. Punto de luz SIMPLE formado por columna troncónica de 9m y  4 mm, terminación cen 76 mm, galv anizada,
incluy e luminaria Badila LRA75752 en fundición de aluminio grupo óptico IP66 en HM-250 W doble niv el; según
normativ a ex istente, prov ista de caja de conex ión  y   protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra y
pernos de anclaje, montado sobre cimentación prev ia y  conex ionado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 774,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

05.B.22      UD  GRUPO COLUMNA-LUMINARIA TIPO C1                                 
Ud. Punto de luz DOBLE (y  doble encendido) formado por columna troncónica de 9 m en 4 mm, terminación en 76
mm, galv anizada en caliente con repisa BRA 10100LP, incluy e luminarias Badila LRA75751y   LRA75752, en fun-
dición de aluminio grupo óptico IP66 ambas con HM-250 W doble niv el; según normativ a ex istente, prov ista de ca-
ja de conex ión  y   protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra y  pernos de anclaje, montado sobre
cimentación prev ia y  conex ionado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 920,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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05.B.24      UD  GRUPO COLUMNA-LUMINARIA TIPO C2                                 
Ud. Punto de luz DOBLE  (y  doble encendido) formado por columna troncónica de 9 m en 4 mm, terminación en 76
mm, galv anizada en caliente con repisa BRA 10100LP, incluy e luminarias Badila LRA75751 y   LRA75752, en fun-
dición de aluminio grupo óptico IP66 ambas con HM-100 W doble niv el; según normativ a ex istente, prov ista de ca-
ja de conex ión  y   protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra y  pernos de anclaje, montado sobre
cimentación prev ia y  conex ionado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 920,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

05.B.26      UD  GRUPO COLUMNA-LUMINARIA TIPO C3                                 
Ud. Punto de luz DOBLE  (y  doble encendido) formado por columna troncónica de 9 m en 4 mm, terminación en 76
mm, galv anizada en caliente con repisa BRA 10100LP, incluy e luminarias Badila LRA75751 y   LRA75752, en fun-
dición de aluminio grupo óptico IP66 con HM-150 W y  HM-250 (respectiv amente) doble niv el; según normativ a
ex istente, prov ista de caja de conex ión  y   protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra y  pernos de
anclaje, montado sobre cimentación prev ia y  conex ionado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 920,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

05.B.30      UD  GRUPO COLUMNA-LUMINARIA TIPO D1                                 
Ud. Punto de luz DOBLE formado por columna troncónica de 10 m en 4 mm, terminación en 76 mm, galv anizada
en caliente con dos repisas BRA 10100LP, incluy e dos luminarias Badila LRA75751, en fundición de aluminio gru-
po óptico IP66 con HM-250 W doble niv el; según normativ a ex istente, prov ista de caja de conex ión  y   protección,
conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra y  pernos de anclaje, montado sobre cimentación prev ia y  conex io-
nado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.420,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

05.B.34      UD  GRUPO COLUMNA-LUMINARIA TIPO D2                                 
Ud. Punto de luz DOBLE  (y  doble encendido) formado por columna troncónica de 10 m en 4 mm, terminación en
76 mm, galv anizada en caliente con dos repisas BRA 10100LP, incluy e dos luminarias Badila LRA75751, en fundi-
ción de aluminio grupo óptico IP66 con HM-150 W y  400W doble niv el; según normativ a ex istente, prov ista de caja
de conex ión  y   protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra y  pernos de anclaje, montado sobre ci-
mentación prev ia y  conex ionado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.020,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

05.B.36      UD  GRUPO COLUMNA-LUMINARIA TIPO D3                                 
Ud. Punto de luz TRIPLE formado por columna troncónica de 10 m en 4 mm, terminación en 76 mm, galv anizada
en caliente con tres repisas BRA 10100LP, incluy e tres luminarias Badila LRA75751, en fundición de aluminio gru-
po óptico IP66 con HM-250W doble niv el; según normativ a ex istente, prov ista de caja de conex ión  y   protección,
conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra y  pernos de anclaje, montado sobre cimentación prev ia y  conex io-
nado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.960,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05.B.38      UD  GRUPO COLUMNA-LUMINARIA TIPO D4                                 
Ud. Punto de luz CUÁDRUPLE formado por columna troncónica de 10 m en 4 mm, terminación en 76 mm, galv a-
nizada en caliente con cuatro repisas BRA 10100LP, incluy e cuatro luminarias Badila LRA75751, en fundición de
aluminio grupo óptico IP66 con HM-400W doble niv el; según normativ a ex istente, prov ista de caja de conex ión  y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra y  pernos de anclaje, montado sobre cimentación prev ia
y  conex ionado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.480,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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U10BW030     ud  CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 9 SAL.                                
Ud. Suministro, colocación y  conex ionado de cuadro de mando para alumbrado público, hasta 9 salidas, montado
sobre armario de poliéster reforzado con fibra de v idrio, de dimensiones 1000x 800x 250 mm., con los elementos
de protección, medida y  mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 1 interruptor contra sobretensio-
nes transitorias, 2 contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor dife-
rencial por cada circuito de salida y  1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fo-
toeléctrica y  reloj con interruptor horario, contador, conex ionado y  cableado.

O01OB200     6,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         11,81 70,86
O01OB210     6,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         11,02 66,12
P15FB080     1,000 ud  Arm. puerta 1000x 800x 250                                        381,32 381,32
P15FB130     1,000 ud  Módulo seccionamiento 3 fus.                                    155,30 155,30
P15FB110     1,000 ud  Módulo medida 2 cont. trif.                                     231,57 231,57
P15FK240     1,000 ud  PIA ABB 4x 40A, 6/15kA curv a C                                   98,84 98,84
P15FK050     4,000 ud  PIA ABB 2x 10A, 6/15kA curv a C                                   38,67 154,68
P15FJ100     4,000 ud  Diferencial ABB 4x 25A a 300mA tipo AC                           152,66 610,64
P15FM0101    1,000 ud  Reloj Astronomico                                               110,86 110,86
P15FM010     2,000 ud  Contactor ABB tetrapolar 40 A.                                  99,55 199,10
P15FB140     1,000 ud  Cableado de módulos                                             14,56 14,56
P01DW090     14,000 ud  Pequeño material                                                0,35 4,90
E4018        1,000 Ud  Base de zocalo para cuadro                                      122,17 122,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.220,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.B.80      UD  SISTEMA DE TELEGESTIÓN ENERGÉTICA AP                            
Ud. Sistema integral de eficiencia energética mediante telegestión de luminarias v ariando fujo lumínico, realizado
con control centralizado comandado por telefonía SIM. Incluy e control punto a punto en cada luminaria, central de
gestión, etc.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.554,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS

SUBCAPÍTULO 5.6  AFECCIONES ENDESA                                               
APARTADO 06.1  DESVÍO DE LÍNEA SMT                                             
06.1.10      ML  DESV. LÍNEA MT RHV 18/30 kV 3x240 mm² Al s/ENDESA               

ML. Desv ío de LSMT mediante cambio de trazado consistente en recuperación de línea y  posterior tendido, desco-
nex ionado y  conex ionado de línea eléctrica trifásica subterránea bajo tubo (sin incluir) de MT según ENDESA, con
conductores con aislamiento RHV 18/30 kV, formada por tres conductores de aluminio de 240 mm² de sección . In-
cluy e empalmes, accesorios, ay udas, transporte y  aux iliares. Marca Pirelli modelo Voltalene-N. Todo según requi-
sitos y  normas de ENDESA. Incluy e p/p de v erificación de red.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS
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APARTADO 06.2  CONEXIONES Y MANIOBRAS                                          
01.03        UD  DESCONEXIONADO-CONEXIONADO GRAL. ALTA TENSIÓN                   

Ud. Conjunto de conex ionado en alta tensión, incluy endo la preparación de conductores, unión mecánica, unión
eléctrica, restitución del aislamiento, etc.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS

.06.01       UD  DESCARGO ENDESA                                                 
UD. Solicitud, trámite y  coordinación de descargo de ENDESA para maniobra de alta o baja tensión.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS

06.X.10      UD  LEGALIZACIÓN AFECCIONES ENDESA                                  
Ud. Elaboración de documentación técnica elaborada, suscrita por técnico compenten y  v isada por el Colegio co-
rrespondiente, formada por Proy ecto, Certificado de Dirección Técnica, etc. Incluy e gestión y  tramitación ante los
organismos competentes. Todo según ENDESA.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.700,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS EUROS
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CAPÍTULO 006  RED DE TELEFONÍA                                                
U12TC180     Ml  CANAL. TELEF. 4 PVC 110 mm                                      

Ml. De canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x 1,01 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de
110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e
inferior y  10 cm. lateralmente, incluso ex cav ación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distan-
ciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y  relleno de la capa superior con tierras procedentes de
la ex cav ación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y  plie-
go de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pav imento).

O01OA030     0,050 h.  Oficial primera                                                 11,40 0,57
O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  9,77 0,49
E02EM020     0,400 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   4,02 1,61
E02SZ070     0,300 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  2,12 0,64
E02TT030     0,185 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  3,53 0,65
P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   96,00 9,60
P27TT030     4,000 ml  Tubo rígido PVC 110 mm                                          1,50 6,00
P27TT070     1,500 ud  Soporte separador 100 mm 4 aloj.                                0,15 0,23
P27TT200     0,012 kg  Limpiador unión PVC                                             1,33 0,02
P27TT210     0,024 kg  Adhesiv o unión PVC                                              1,53 0,04
P27TT170     4,000 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,01 0,04
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19,90 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PHA0002      ML  REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CALZADA                              
Ml. De reposición de pav imento en calzada, conformada por 15 cm de MBC S-12 y  0.70 metros de anchura, sobre
paquete de zahorras conv enientemente compactada. Incluy e la unidad el relleno de la zona, hasta el momento de
su pav imentación, de zahorras, y  su retirada, limpieza y  terminación.

U01AA011     0,300 Hr  Peón suelto                                                     13,58 4,07
U39EA014     0,200 Tm  M.B.C. Tipo S-12                                                10,10 2,02
U39AI008     0,003 Hr  Ex tendedora aglomerado                                          41,00 0,12
U39AC007     0,007 Hr  Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 0,22
U39AH025     0,007 Hr  Camión bañera 200 cv                                             26,00 0,18
U37EA101     0,100 M3  Zahorra artificial                                              13,00 1,30
U39DA001     0,040 Tm  Betún asfáltico B 40/50                                         310,00 12,40
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    20,30 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U12TA130     ud  ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO D                                   
Arqueta tipo D construida in situ, de dimensiones ex teriores 1,39x 1,20x 1,23 m., formada por hormigón armado
HM-20/P/20/I en solera de 15 cm y  HA-25/P/20/I o ladrillo perforado en paredes 15 cm de espesor, tapa metálica
sobre cerco metálico L 80x 8mm, formación de sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L 40x 4mm en so-
lera para recogida de aguas, con dos v entanas para entrada de conductos, dos regletas y  dos ganchos de tiro, in-
cluso ex cav ación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, embocadura de con-
ductos, p.p. de conducción hasta borde de parcela, relleno lateralmente de tierras procedentes de la ex cav ación y
transporte de sobrantes a v ertedero, ejecutada según normas de Telefónica y  pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra.

O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 11,40 11,40
O01OA070     2,000 h.  Peón ordinario                                                  9,77 19,54
E02EEM020    1,950 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   7,07 13,79
E02ESZ070    0,600 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR                                   12,86 7,72
E02ETT030    1,300 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC                                   3,53 4,59
U06HC010     0,100 m3  HORM. HA-25/P/20/I CIM. V.MANUAL                                49,11 4,91
E04SM040     0,200 m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20/I e=15cm                               8,49 1,70
E04MM010     0,500 m3  HORM HA-25/P/20/I MUROS V.MAN.                                  55,34 27,67
E04MEM030    2,000 m2  ENCOF.MADERA VISTA MUROS 1C <3m                                 25,84 51,68
E05AA010     2,000 kg  ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD                                   0,92 1,84
U06A010      40,000 kg  ACERO CORRUGADO AEH-400 S                                       0,63 25,20
P27TW050     1,000 ud  Rejilla acero para pocillo                                      4,37 4,37
P27TW020     2,000 ud  Regleta 10 orificios                                            2,77 5,54
P27TW040     4,000 ud  Taco ex pansión M-10                                             0,15 0,60
P27TW080     2,000 ud  Gancho de tiro                                                  1,00 2,00
P27TA150     1,000 ud  Tapa hormigón para arqueta D-II                                 160,00 160,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    342,60 10,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 352,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U12TA110     ud  ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO H                                   
Arqueta tipo H construida in situ, de dimensiones ex teriores 1,00x 1,10x 1,03 m.,formada por hormigón armado
HA-15/20 en solera de 15 cm y  H-175 o ladrillo perforado en paredes 15 cm de espesor, tapa metálica sobre cerco
metálico L de 80x 8mm, formación de sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L 40x 4mm en solera para
recogida de aguas, con dos v entanas para entrada de conductos, dos regletas y  dos ganchos de tiro, incluso ex -
cav ación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza H-125/40, embocadura de conductos, p.p. de
conducción hasta borde de parcela, relleno lateralmente de tierras procedentes de la ex cav ación y  transporte de
sobrantes a v ertedero, ejecutada según normas de Telefónica y  pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra.

O01OA030     2,000 h.  Oficial primera                                                 11,40 22,80
O01OA070     3,000 h.  Peón ordinario                                                  9,77 29,31
E02EEM020    1,763 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   7,07 12,46
E02ESZ070    0,520 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR                                   12,86 6,69
E02ETT030    0,124 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC                                   3,53 0,44
U06HC010     0,110 m3  HORM. HA-25/P/20/I CIM. V.MANUAL                                49,11 5,40
E04SM040     0,158 m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20/I e=15cm                               8,49 1,34
E04MM010     0,443 m3  HORM HA-25/P/20/I MUROS V.MAN.                                  55,34 24,52
E04MEM030    2,540 m2  ENCOF.MADERA VISTA MUROS 1C <3m                                 25,84 65,63
E05AA010     2,710 kg  ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD                                   0,92 2,49
U06A010      33,340 kg  ACERO CORRUGADO AEH-400 S                                       0,63 21,00
P27TW050     1,000 ud  Rejilla acero para pocillo                                      4,37 4,37
P27TW020     2,000 ud  Regleta 10 orificios                                            2,77 5,54
P27TW040     4,000 ud  Taco ex pansión M-10                                             0,15 0,60
P27TW080     2,000 ud  Gancho de tiro                                                  1,00 2,00
P27TA140     1,000 ud  Tapa de hormigón para arqueta H                                 50,00 50,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    254,60 7,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 262,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 007  PAVIMENTACIÓN                                                   
D36GG455     M2  P. ADOQUÍN H. E= 8 CM B. ZAH. COLOR                             

M2. Pav imento de calzada tráfico para v iales, calles arteriales o principales que no sean trav esía de carretera, con
tráfico no may or de 50 v ehículos pesados por día, o calles conerciales, con trabazón sin líneas continua en la di-
rección del tráfico, sobre ex planación con índice CBR superíor a 10, con adoquín monocapa de hormigón espesor
8 cm. color, y  capa intermedia de mortero de 4 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con mortero en seco,
conpactado de adoquín, remates y  apisonado de base.

U01FZ801     1,000 Ud  Mano obra coloc.adoquín i/com                                   5,00 5,00
U04AA001     0,050 M3  Mortero                                                         12,00 0,60
A03CK005     0,030 Hr  PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.                                3,01 0,09
U37FG351     1,000 M2  Adoquín FACOSA e=8 cm. rojo                                     12,00 12,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    17,70 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

D36GA115     M2  PAV. CALZ. CON. FIB. POL. PREFIB 20 CM.                         
M2. Calzada formada por pav imento continuo de hormigón semipulido, HM-25/P/20 N/mm2. de 20 cm. de espe-
sor, y  armado con 0.6 Kg/m3 de fibras de polipropileno PREFIB multifilamento de 12 mm. de COPSA y  lámina de
polietileno galga 400 entre base conpactada y  hormigón., i/suministro de hormigón al que se ha incorporado la fibra
de polipropileno, ex tendido, regleado, v ibrado y  niv elado del hormigón, fratasado mecánico de la superficie, sumi-
nistro y  aplicación de líquido de curado PRECURING-D de COPSA, y  aserrado mecánico de las juntas de retrac-
ción con disco de diamante encuadrando paños de 6x 6 m. Encofrado y  desencofrado de las juntas de hormigóna-
do. Sellado de juntas con masilla de poliuretano de elasticidad permanente COPSAFLEX 11-C de COPSA. Incluso
replanteo general del pav imento.

U01AA501     0,100 Hr  Cuadrilla A                                                     35,35 3,54
A02FA600     0,200 M3  HORM. HM-25/P/20/ I CENTRAL                                     55,00 11,00
U37DA720     1,010 M2  Lámina polietil. galga 400 Kg/m2                                0,25 0,25
U16DJ101     0,100 Kg  Cartucho COPSAFLEX 11C de COPSA                                 5,22 0,52
U04PP700     0,150 Kg  Líq. cura. imperm. PRECURING-D de COPSA                         3,29 0,49
U37DA890     0,120 Kg  Fibra Polip. PREFIB multifilam. 12 mm.                          7,14 0,86
U02SA005     0,010 Hr  Regleta v ibrante                                                1,81 0,02
U02SA105     0,100 Hr  Fratasadora de gasolina                                         1,65 0,17
U02SA060     0,050 Hr  Cortadora doble disco                                           1,67 0,08
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    16,90 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D36GAC115    M2  PAV. CALZ. CON. COLOR HORMIGÓN                                  
U01AA501     0,100 Hr  Cuadrilla A                                                     35,35 3,54
A02FA600     0,200 M3  HORM. HM-25/P/20/ I CENTRAL                                     55,00 11,00
MATCOL001    1,000 kg  Producto color                                                  2,00 2,00
U37DA720     1,010 M2  Lámina polietil. galga 400 Kg/m2                                0,25 0,25
U16DJ101     0,100 Kg  Cartucho COPSAFLEX 11C de COPSA                                 5,22 0,52
U04PP700     0,150 Kg  Líq. cura. imperm. PRECURING-D de COPSA                         3,29 0,49
U37DA890     0,120 Kg  Fibra Polip. PREFIB multifilam. 12 mm.                          7,14 0,86
U02SA005     0,010 Hr  Regleta v ibrante                                                1,81 0,02
U02SA105     0,100 Hr  Fratasadora de gasolina                                         1,65 0,17
U02SA060     0,050 Hr  Cortadora doble disco                                           1,67 0,08
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    18,90 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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D36CE005     Ml  BORDILLO HORM. RECTO 10x20 CM.                                  
Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 10x 20 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx . 40 de 10
cm. de espesor, incluso ex cav ación necesaria, colocado.

U01AA010     0,160 Hr  Peón especializado                                              13,60 2,18
A01JF006     0,001 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       61,33 0,06
U37CE001     1,000 Ml  Bordillo hormigón recto 10x 20                                   2,61 2,61
A02AA510     0,010 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 88,80 0,89
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,70 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

D36CE015     Ml  BORDILLO HORM. RECTO 15x28 CM.                                  
Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 15x 28 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2.  Tmáx . 40 mm. de
10 cm. de espesor, incluso ex cav ación necesaria, colocado.

U01AA010     0,229 Hr  Peón especializado                                              13,60 3,11
A01JF006     0,001 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       61,33 0,06
U37CE005     1,000 Ml  Bordillo hormigón recto 15x 28                                   4,90 4,90
A02AA510     0,020 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 88,80 1,78
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,90 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

G931201L     M3  BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                      
M3. De base de zahorras artificial colocada con motoniv eladora y  compactado del material al 100% del PM, ex ten-
dido en tongadas máx imas de 30 cm.

A0140000     0,044 h   Peón                                                            16,01 0,70
B0111000     0,050 m3  Agua                                                            1,00 0,05
B0372000     1,100 m3  Zahorras art.                                                   11,17 12,29
C1331200     0,017 h   Motoniv eladora mediana                                          62,96 1,07
C13350A0     0,020 h   Rodillo v ibratorio autopropulsado,10-12t                        50,00 1,00
C1502E00     0,005 h   Camión cisterna 8m3                                             40,00 0,20
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    15,30 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

G2263221     M3  SUB-BASE DE SUELO SELECCIONADO                                  
Ex tendido y  compactación de suelo seleccionado de préstamo, en tongadas de 50 cm de grueso, como máx imo,
con compactación del 95 % PM, utilizando pisón v ibrante pequeño, y  humedeciendo

A0150000     0,050 h   Peón especialista                                               16,34 0,82
%NAAA00150   1,500 %   Medios aux iliares                                               0,80 0,01
B0111000     0,050 m3  Agua                                                            1,00 0,05
C1311440     0,009 h   Pala cargadora s/neumáticos 15-20t                              60,00 0,54
C1331200     0,007 h   Motoniv eladora mediana                                          62,96 0,44
C133A0K0     0,050 h   Pisón v ibrante,pla.60cm                                         8,67 0,43
C1502D00     0,007 h   Camión cisterna 6m3                                             41,38 0,29
U39CK023     1,000 M3  Suelo selecionado                                               2,81 2,81
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,40 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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G9H11732     Tn  PAVIMENTO MBC AC16 SURF S                                       
Tn.
Pav imento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B35/50 S, con betún asfáltico de penetración,
de granulometría semidensa para capa de rodadura y  árido calcáreo, ex tendida y  compactada

A012N000     0,016 h   Oficial 1a de obra pública                                      17,33 0,28
A0140000     0,072 h   Peón                                                            16,01 1,15
%NAAA00150   1,500 %   Medios aux iliares                                               1,40 0,02
B9H11732     1,000 t   Mezc.bit.AC 16 surf B35/50 S,árido calcáreo                     43,00 43,00
C13350C0     0,010 h   Rodillo v ibratorio autopropulsado,12-14t                        66,20 0,66
C1709B00     0,008 h   Ex tendedora p/pav imento mezcla bitum.                           53,99 0,43
C170D0A0     0,010 h   Rodillo v ibratorio autopropulsado neumático                     60,52 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

G9H11J52     Tn  PAVIMENTO MBC AC22 BASE G                                       
Tn.
Pav imento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 base B50/70 G, con betún asfáltico de penetra-
ción, de granulometría gruesa para capa base y  árido calcáreo, ex tendida y  compactada

A012N000     0,016 h   Oficial 1a de obra pública                                      17,33 0,28
A0140000     0,072 h   Peón                                                            16,01 1,15
%NAAA00150   1,500 %   Medios aux iliares                                               1,40 0,02
B9H11J52     1,000 t   Mezc.bit.AC 22 base B50/70 G,árido calcáreo                     42,00 42,00
C13350C0     0,010 h   Rodillo v ibratorio autopropulsado,12-14t                        66,20 0,66
C1709B00     0,008 h   Ex tendedora p/pav imento mezcla bitum.                           53,99 0,43
C170D0A0     0,010 h   Rodillo v ibratorio autopropulsado neumático                     60,52 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 008  MUROS DE CONTENCIÓN Y CASETA                                    
ES120        M3  ESCOLLERA EN CIMENTACION HORMIGONADA                            

ESCOLLERA EN CIMENTACION DE MURO, VERTIDA Y REFORZADA CON HORMIGON H-150, SEGUN SEC-
CIONES REFLEJADAS EN PLANOS

00030        0,050 H   OFICIAL PRIMERA.                                                15,44 0,77
00070        0,050 H   PEON ORDINARIO                                                  13,83 0,69
40190        0,800 m3  ESCOLLERA CALIZA 500-1000 KGS NO SELECC                        18,00 14,40
20054        0,100 H   RETROEXCAVADORA GIRATORIA NEUMATICOS MEDIANA        50,00 5,00
40305        0,200 m3  HORMIGON HM-15/P/40                                             25,00 5,00
%60          6,000 %   COSTES INDIRECTOS Y CONTROL DE CALIDAD                        25,90 1,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ES126        M3  ESCOLLERA DE TACOS COLOCADA                                     
ESCOLLERA DE TACOS PARA FORMACION DE MUROS DE CONTENCION, PIEDRA PUESTA EN OBRA, IN-
CLUSO COLOCACIËN, SEGUN SECCIONES REFLEJADAS EN PLANOS

00030        0,050 H   OFICIAL PRIMERA.                                                15,44 0,77
00070        0,050 H   PEON ORDINARIO                                                  13,83 0,69
40210        0,900 m3  ESCOLLERA DE TACOS                                              30,00 27,00
20054        0,050 H   RETROEXCAVADORA GIRATORIA NEUMATICOS MEDIANA        50,00 2,50
%60          6,000 %   COSTES INDIRECTOS Y CONTROL DE CALIDAD                        31,00 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

XA026        M3  HORMIGON H-125, CEMENTO PA-350                                  
HORMIGON H-125, CEMENTO PA-350, ARIDO RODADO DE 40/60 MM. MAXIMO Y CONSISTENCIA PLASTICA.
ELABORADO EN OBRA.

40300        0,200 TM  CEMENTO PA-350 EN SACOS A PIE DE OBRA                           120,00 24,00
40230        0,430 M3  ARENA GRUESA.                                                   13,42 5,77
40170        0,860 TN  GRAVA DIAM. 40/60 MM.                                           10,28 8,84
40150        0,160 M3  AGUA POTABLE.                                                   0,80 0,13
20125        0,300 H   HORMIGONERA AUTOMATICA CON SCRAPER                          23,38 7,01
00060        0,400 H   PEON ESPECIAL.                                                  8,77 3,51
%30          3,000 %   PERDIDAS Y ENSAYOS.                                             49,30 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M0407        M3  RELLENO FILTRANTE EN TRASDOSES                                  
RELLENO SELECCIONADO DE MATERIAL FILTRANTE EN TRASDOS, EXTENDIDO Y COMPACTADO, EN
TONGADAS DE 25/30 CMS AL 100% P.M., TOTALMENTE TERMINADO

40250        1,000 M3  ZAHORRA NATURAL.                                                11,00 11,00
20045        0,040 H   RETROEXCAVADORA MIXTA, PALA/CAZO                                22,69 0,91
20068        0,070 H   RODILLO VIBRANTE MANUAL                                         8,94 0,63
20075        0,010 H   CAMION CUBA DE 10 M3                                            30,00 0,30
00070        0,050 H   PEON ORDINARIO                                                  13,83 0,69
%60          6,000 %   COSTES INDIRECTOS Y CONTROL DE CALIDAD                        13,50 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ES365        M2  MURO BLOQUE HORMIGON ARMADO 40X20X20                            
MURO DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGËN GRIS DE 40X20X20, PARA POSTERIOR TERMINACIËN, IN-
CLUSO ARMADURA VERTICAL FORMADA POR 4 REDONDOS DE D=12MM. POR CADA ML., Y ARMADURA
HORIZONTAL FORMADA POR DOS REDONDOS DE D=6MM. POR CADA FILA DE BLOQUES, RELLENADO
CON HORMIGËN HA-25/P/20/I Y RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO M 5 SEG+N
UNE-EN 998-2, VERTIDO, COLOCADO, VIBRADO Y REJUNTADO, SEG+N CTE/ DB-SE-F.

40510        13,000 UD  BLOQUE HORMIGON 40X20X20                                        0,55 7,15
XA039        0,026 M3  MORTERO DE CEMENTO PA350 Y ARENA (1/6)                         54,76 1,42
XA071        0,300 H   CUADRILLA DE ALBA¥ILERIA 1OF+1PEON                              29,27 8,78
49930        7,250 KG  ACERO B 400 S                                                   0,60 4,35
40305        0,200 m3  HORMIGON HM-15/P/40                                             25,00 5,00
%60          6,000 %   COSTES INDIRECTOS Y CONTROL DE CALIDAD                        26,70 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

D04IC003     M3  HOR. HA-25/P/40/ IIa ZAPATAS V. MAN.                            
M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máx imo del árido de 40mm., elaborado en central en
relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-500 S (40 Kgs/m3), v ertido por medios manuales, v ibrado y  colo-
cación. Según CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

D04GC102     1,000 M3  HOR. HA-25/P/40/ IIa ZAP. V. M. CENT.                           73,18 73,18
D04AA201     40,000 Kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                                         0,98 39,20
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    112,40 3,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CM00101      UD  CASETA MUNICIPAL                                                
Ud. Caseta municipal, conforme al proy ecto básico adjuntado como anex o al proy ecto.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 300.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS MIL EUROS
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CAPÍTULO 009  JARDINERÍA, RIEGO Y MOBILIARIO                                  
SUBCAPÍTULO 9.1  RED DE RIEGO                                                    
D39GK401     Ud  ACOMETIDA A LA RED GENERAL                                      

Ud. Acometida a la red general del edificio, i/arqueta con tapa y  llav e de paso de bola.
U01FR005     1,450 Hr  Jardinero especialista                                          12,50 18,13
U01FR011     1,900 Hr  Peón especializado jardinero                                    10,20 19,38
U40AK400     1,000 Ud  Piezas acometida red general                                    51,32 51,32
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    88,80 2,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D39GI201     Ml  TUBERÍA POLIETILENO D= 16 MM. PRES.                             
Ml. Suministro y  montaje de tubería de polietileno de 16 mm. de diámetro y  3 Kg/cm.2 de presión para riego por
goteo, i/p.p. de piezas especiales.

U01FR005     0,020 Hr  Jardinero especialista                                          12,50 0,25
U01FR013     0,020 Hr  Peón ordinario jardinero                                        9,00 0,18
U40AG190     1,000 Ml  Tub.polietileno 16 mm./3 atm                                    0,50 0,50
U40AG226     0,150 Ud  Piezas de enlace de polietileno                                 1,00 0,15
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,10 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

D39GI206     Ml  TUBERÍA POLIETILENO D= 25 MM. PRES.                             
Ml. Suministro y  montaje de tubería de polietileno de 25 mm. de diámetro y  10 Kg/cm.2 de presión, i/p.p. de pie-
zas especiales.

U01FR005     0,020 Hr  Jardinero especialista                                          12,50 0,25
U01FR013     0,040 Hr  Peón ordinario jardinero                                        9,00 0,36
U40AG205     1,000 Ml  Tub.polietileno 25 mm./10 atm                                   0,50 0,50
U40AG226     0,300 Ud  Piezas de enlace de polietileno                                 1,00 0,30
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,40 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D39GG001     Ud  BOCA DE RIEGO                                                   
Ud. Suministro e instalación de boca de riego, con tapa de hierro fundido, i/junta de brida de 40 mm. de diámetro.

U01FR005     0,500 Hr  Jardinero especialista                                          12,50 6,25
U01FR013     0,500 Hr  Peón ordinario jardinero                                        9,00 4,50
U40AF100     1,000 Ud  Boca riego                                                      58,00 58,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    68,80 2,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

D39GA041     Ud  PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 4 EST.                                  
Ud. Suministro e instalación de programador electrónico TORO ó RAIN DIRD de 4 estaciones, digital, con transfor-
mador incorporado y  montaje.

U01FR005     2,700 Hr  Jardinero especialista                                          12,50 33,75
U01FR013     0,900 Hr  Peón ordinario jardinero                                        9,00 8,10
U40AA100     1,000 Ud  Programador elec.4 estaciones                                   89,31 89,31
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    131,20 3,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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D39GC005     Ud  ELECTROVÁLVULA 1" C/ARQUETA                                     
Ud. Suministro e instalación de electrov álv ula de plástico RAIN BIRD de 1", con apertura manual por solenoide, re-
gulador de caudal, i/arqueta de fibra de v idrío con tapa.

U01FR005     0,700 Hr  Jardinero especialista                                          12,50 8,75
U01FR013     0,700 Hr  Peón ordinario jardinero                                        9,00 6,30
U40AB101     1,000 Ud  Electrov álv ula 1" i/arqueta                                     22,60 22,60
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    37,70 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CPZV0001     Ud  CONSOLA DE PROGRAMACIÓN                                         
Ud. De consola de programación TBOS por infrarrojos, probada y  operativ a.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 414,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS

SUBCAPÍTULO 9.2  FERIA GANADERA                                                  
D36CE015     Ml  BORDILLO HORM. RECTO 15x28 CM.                                  

Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 15x 28 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2.  Tmáx . 40 mm. de
10 cm. de espesor, incluso ex cav ación necesaria, colocado.

U01AA010     0,229 Hr  Peón especializado                                              13,60 3,11
A01JF006     0,001 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       61,33 0,06
U37CE005     1,000 Ml  Bordillo hormigón recto 15x 28                                   4,90 4,90
A02AA510     0,020 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 88,80 1,78
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,90 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

FPC 00010    M2  FOSO PICADERO                                                   
M2. De foso picadero y  zona de calentamiento para caballos, compuesto de capa de arena de río (20cm de espe-
sor), capa drenante con grav a graduada, arrollada por geotex til de alto grado de antipunzonamiento de mínimo 400
gr/m2, con 25 centímetros de espesor, confinada en su parte final por bordillo de hormigón, no incluido en unidad.
Completamente terminado.

U01AA010     0,200 Hr  Peón especializado                                              13,60 2,72
UA4AR001     0,200 M3  Arena de río (0-5 mm)                                           20,00 4,00
U04AA105     0,016 Tm  Arena de miga cribada                                           8,27 0,13
U15EG008     2,500 M2  Geotex til Danofelt PY 400 gr/m2                                 1,17 2,93
U04AF120     0,250 M3  Grav illa silícea 2/5 machaqu.                                   20,00 5,00
U02FF001     0,024 Hr  Ex cav adora 2 M3.                                                38,00 0,91
A03CI010     0,007 Hr  MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                43,54 0,30
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    16,00 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

IDC00012     UD  INSTALACIONES DE DUCHAS CABALLOS                                
Ud. De instalaciones para duchas y  refresco de caballos. Incluy endo: elementos y  estructura de amarre, instala-
ción de fontanería y  accesorios según diseño dirección facultativ a, protecciones necesarias, elementos de recogida
de agua y  drenaje. Completamente instalado y  funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL EUROS

CAS00013     UD  INFORMACIÓN Y ASISTENCIA SANITARIA                              
Ud. De caseta prefabricada, para atención al público y  módulo de asistencia sanitaria. La información al público
dispondrá de un único despacho con v entanilla al ex terior. El módulo sanitario dispondrá mínimamente de: sala de
recepción, 2 box es de atención médica, 1 aseo doble. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL EUROS
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SUBCAPÍTULO 9.3  PLANTACIONES                                                    
D39IA251     Ud  CUPRESSOCYPARIS LEILANDII 2,00 M.                               

Ud. Suministro, apertura de hoy o, plantación y  riegos hasta la entrega de la obra, de Cupressocy paris leilandii (Ci-
prés de Ley land) de 2.0 a 2.5 m. de altura forma piramidal, con cepellón en container. Dispuestos a equidistancia
de 10 ml en mediana tipo 2.

U01FR009     1,000 Hr  Jardinero                                                       8,00 8,00
U01FR013     1,500 Hr  Peón ordinario jardinero                                        9,00 13,50
U04PY001     0,100 M3  Agua                                                            1,51 0,15
U40GA012     1,000 Ud  Cupressocy .lei.2-2,5 m. cep.                                    24,00 24,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    45,70 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

D39IC251     Ud  SYAGRUS ROMANZOFFIANA 5 M                                       
Ud. Suministro, apertura de hoy o, plantación y  riegos hasta entrega de la obra, de Sy agrus Romanzoffiana (palme-
ra pindó) de 5 metros de tronco, serv ido en cepellón o cubeta bien enraizado. Dispuestos a equidistancias de 12 ml
en mediana principal tipo 1.

U01FR009     1,500 Hr  Jardinero                                                       8,00 12,00
U01FR013     2,000 Hr  Peón ordinario jardinero                                        9,00 18,00
U04PY001     0,100 M3  Agua                                                            1,51 0,15
U40GA070     1,000 Ud  Sy agrus Romanzoffiana                                           420,00 420,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    450,20 13,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 463,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D39IC421     Ud  FICUS RUBIGINOSA 2,50 M                                         
Ud. Suministro, apertura de hoy o (mínimo 1 m3), plantación y  riego hasta la entrega de la obra de Ficus Rubigino-
sa, con altura a la cruz mínima de 2,50 m calibre 18, con cepellón en container. Dispuestos en acerado.

U01FR009     1,000 Hr  Jardinero                                                       8,00 8,00
U01FR013     1,000 Hr  Peón ordinario jardinero                                        9,00 9,00
U04PY001     0,100 M3  Agua                                                            1,51 0,15
U40GA080     1,000 Ud  Ficus Rubiginosa cal 18                                         60,00 60,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    77,20 2,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D39IA501     Ud  PINUS PINEA 2,00 M                                              
Ud. Suministro, apertura de hoy o, plantación y  riego hasta entrega de la obra de Pinus pinea (Pino) de 2.0 m. de
altura mínimo, calibre mínimo 16, con tutor de madera tratada. Serv ido en cubeta bien enraizado. Situados en talud
sur de la AP-7.

U01FR009     1,500 Hr  Jardinero                                                       8,00 12,00
U01FR013     2,000 Hr  Peón ordinario jardinero                                        9,00 18,00
U04PY001     0,100 M3  Agua                                                            1,51 0,15
U40GA028     1,000 Ud  Pinus Pinea 2,00                                                47,00 47,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    77,20 2,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D39KE401     Ud  NERIUM OLEANDER NANA                                            
Ud. Suministro, apertura de hoy o, plantación y  primer riego de Nerium oleander (Adelfa) nana, serv ida en M-14,
bien ramificada. Situada en mediana tipo 2 a razón de 3 uds/m2.

U01FR013     0,070 Hr  Peón ordinario jardinero                                        9,00 0,63
U04PY001     0,050 M3  Agua                                                            1,51 0,08
U40IA430     1,000 Ud  Nerium oleander nana                                            5,00 5,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,70 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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D39KA051     Ud  JUNIPERUS HORIZONTALIS                                          
Ud. Suministro, apertura de hoy o, plantación y  riego hasta la entrega de la obra de Juniperus horizontalis (Junipe-
ro) serv ido en M-17. Ubicado en zona v erde perimetral a fuente ornamental a razón de 2 uds/m2.

U01FR013     0,100 Hr  Peón ordinario jardinero                                        9,00 0,90
U04PY001     0,050 M3  Agua                                                            1,51 0,08
U40IA020     1,000 Ud  Juniperus hor.0,8 m. cep.                                       6,30 6,30
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,30 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

D39MC051     M2  TREPADORAS                                                      
M2. De especies trepadoras tales como Bignonias colección, serv idas en M-14 y  entutoradas. Incluso plantación y
riego hasta la entrega de la obra, a razón de 1 ud/m2 en taludes de entrada al recinto ferial.

U01FR013     0,100 Hr  Peón ordinario jardinero                                        9,00 0,90
U04PY001     0,030 M3  Agua                                                            1,51 0,05
U40MA170     1,000 Ud  Bignonia grand.o similar                                        5,50 5,50
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,50 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D39CE001     Kg  POLIMERO ABSORVENTE                                             
Kg. Suministro y  ex tendido a mano de polímero absorv ente de la humedad, tipo Terracotem o similar, para distri-
bución prev io a la plantación.

U01FR013     0,250 Hr  Peón ordinario jardinero                                        9,00 2,25
U40BF005     1,000 Kg  Polímero antihumedad                                            6,00 6,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    8,30 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

D39CC051     M3  SUSTRATO                                                        
M3. Suministro y  ex tendido de sustrato a base de 25 % de mantillo, 65 % de tierra v egetal y  10 % de arena. Inclu-
so preparación, distribución en mediana y  hoy os de plantación.

U01FR013     0,200 Hr  Peón ordinario jardinero                                        9,00 1,80
U40BD005     1,000 M3  Mezcla sustrato                                                 14,00 14,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    15,80 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

GRI33351     M2  MANTA ORGÁNICA                                                  
M2. De manta orgánica tipo 100% coco, de densidad aprox imada 300 g/m2, colocada en un terreno preparado con
una pendiente aprox imada del 50 % y  con una longitud de talud inferior a 4 m, fijada con grapas de acero corruga-
do en forma de U, de 10 mm de diametro y  de 20-10-20 cm, con una densidad de 3 u/m2 y  con parte proporcional
de zanja superior de fijación

A012P000     0,020 h   Oficial 1a jardinero                                            25,63 0,51
A013P000     0,040 h   Ay udante jardinero                                              22,75 0,91
BRI31330     1,150 m2  Manta orgánica 100% coco,300g/m2                                1,80 2,07
D0B27100     0,926 kg  Acero b/corrug.obra y  manipulado taller B400S                   0,80 0,74
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    4,20 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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GR7217G0     M2  HIDROSIEMBRA                                                    
M2. De hidrosiembra de mezcla de semillas para césped tipo Standard C3 según NTJ 07N, con una dosificación
de 35 g/m2, agua, mulch de fibra v egetal a base de paja picada y  fibra corta de celulosa (200g/m2), abono orga-
no-mineral de liberación lenta, bioactiv ador microbiano y  estabilizador sintético de base acrílica, en una superficie
de 500 a 2000 m2

A012P000     0,002 h   Oficial 1a jardinero                                            25,63 0,05
B0111000     0,002 m3  Agua                                                            1,00 0,00
BR34J000     0,015 kg  Bioactiv ador microbiano                                         6,62 0,10
BR361100     0,045 kg  Estabilizante sint.base acrílica                                8,21 0,37
BR3A7000     0,030 kg  Abono miner.sólido fondo liberación lenta                       6,09 0,18
BR3PAN00     0,200 kg  Acolchado p/hidrosiembras fibra semicorta                       0,92 0,18
BR4U1G00     0,035 kg  Mezcla p/césped tipo St.C3                                      5,10 0,18
C1503000     0,001 h   Camión grúa                                                     46,00 0,05
CR713300     0,001 h   Hidrosembradora montada s/camión,2500l,bomba 15-20kW            35,50 0,04
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,20 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

D39EA701     M2  SUPERFICIE GRAVILLA 3 CM. ALTURA                                
M2. Suministro y  ex tendido a mano de grav illa para plazas y  paseos con un espesor de 3 cm.

U01FR013     0,100 Hr  Peón ordinario jardinero                                        9,00 0,90
U40SA050     0,030 M3  Grav illa lav ada                                                 25,00 0,75
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,70 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 9.4  MOBILIARIO URBANO Y DEPORTIVO                                   
D36LA510     Ud  BANCO MADERA                                                    

Ud. Suministro y  colocación de banco modelo QUATRO o similar, pies de acero corte, cinco tablones de sección
140x 70 mm de madera tropical, tornillos de acero inox idable.  Madera tropical tratada con lignus, protector fungici-
da, insecticida e hidrófugo. De dimensiones 2.000x 635x 765, galv anizado y  pintado, totalmente colocado.

U01AA501     0,250 Hr  Cuadrilla A                                                     35,35 8,84
U37LA510     1,000 Ud  Banco mod quatro o similar                                      350,00 350,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    358,80 10,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 369,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

D36SA520     Ud  SILLA MADERA                                                    
Ud. Suministro y  colocación de silla modelo QUATRO o similar, pies de acero corte, cinco tablones de sección
140x 70 mm de madera tropical, tornillos de acero inox idable.  Madera tropical tratada con lignus, protector fungici-
da, insecticida e hidrófugo. De dimensiones 615x 635x 765, galv anizado y  pintado, totalmente colocado.

U01AA501     0,100 Hr  Cuadrilla A                                                     35,35 3,54
U37SA520     1,000 Ud  Silla modelo Quatro o similar                                   190,00 190,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    193,50 5,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

D36LJ505     Ud  PAPELERA CIRCULAR G.                                            
Ud. Suministro y  colocación (sin incluir solera) de papelera modelo TAJO con soporte y  contenedor de acero de
50 litros de capacidad, galv anizado y  pintado.

U01AA501     0,300 Hr  Cuadrilla A                                                     35,35 10,61
U37LJ505     1,000 Ud  Papelera mod. circular grande                                   100,00 100,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    110,60 3,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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D36MJ506     Ud  PAPELERA MADERA                                                 
U01AA501     0,300 Hr  Cuadrilla A                                                     35,35 10,61
U38SJ506     1,000 Ud  Papelera de madera circular                                     130,00 130,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    140,60 4,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

IDCD00001    Ud  PORTERÍAS FUTBOL                                                
Ud. Porterías para fútbol 11, trasladables, fabricadas en perfil de aluminio reforzado. Frontal en tubo ov al de
120x 100 mm. Equipada con enganches para la red antilesión en plástico de alta resistencia, ubicados en el interior
de los perfiles. Incluy e laterales y  soporte superior para red. Escuadras interiores prov istas de cilindros e acero de
30 mm de espesor que permiten atornillar fuertemente los perfiles de aluminio, resultando una unión perfecta, irrom-
pible e indeformable.

U01AA501     2,000 Hr  Cuadrilla A                                                     35,35 70,70
U38TC001     1,000 Ud  Juego porteria futbol aluminio                                  800,00 800,00
U38TC080     2,000 Ud  Red Futbol ny lon 3,5 mm.                                        79,25 158,50
A02AA510     0,150 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 88,80 13,32
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.042,50 31,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.073,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

D37TC101     Ud  PORTERÍAS ENTRENAMIENTO                                         
Ud. Portería balonmano/fútbol-sala fabricada con tubo metálico cuadrado y  arcos de perfil en frío, i/juego de red ny -
lon trenzado de 3 mm., completamente instalado.

U01AA501     2,000 Hr  Cuadrilla A                                                     35,35 70,70
A02AA510     0,150 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 88,80 13,32
U38TC105     1,000 Ud  Portería futbol                                                 370,00 370,00
U38TC180     1,000 Ud  Red ny lon 3,5 mm.                                               43,15 43,15
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    497,20 14,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 512,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

D37TC305     Ud  JUEGO CANASTAS BALONCESTO                                       
Ud. Pareja de canasta de baloncesto TENNISQUICK o similar, modelo tronco único, medidas reglamentarias (v ue-
lo 2,25 m.) fijas (tubo tronco 8"). Anclaje seccionado por bridas, tableros metacrilato 1800x 1050/12 mm. aros fijo
macizo (20 mm. diámetro), reforzados y  redes de ny lon. ANTIVANDÁLICA. Incluy endo instalación.

U01AA501     2,000 Hr  Cuadrilla A                                                     35,35 70,70
A02AA510     0,150 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 88,80 13,32
U38TC310     1,000 Ud  Canasta modelo tronco único Tennisquick                         1.050,00 1.050,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.134,00 34,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.168,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

D37TC201     Ud  EQUIPO VOLEIBOL                                                 
Ud. Juego de postes anclados a suelo en perfil metálico sección circular con casquillo telescópico perforado, ten-
sado mecánico, i/anclajes, tapas y  red de ny lon 4 mm. completa para Balonv olea, completamente instalado.

U01AA501     2,000 Hr  Cuadrilla A                                                     35,35 70,70
A02AA510     0,150 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 88,80 13,32
U38TC205     1,000 Ud  Juego Balonv . i/anclajes telescop.                              250,00 250,00
U38TC280     1,000 Ud  Red ny lon Balonv ol.4mm i/v ari                                   81,30 81,30
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    415,30 12,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 427,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CSF00001     Ud  MÓDULO DE ASEOS                                                 
Ud. Módulo prefabricado de aseos, antiv andálico, con la siguiente distribución de planta: tres compartimentos, uno
personas con mov ilidad reducida, y  otros dos para hombres y  mujeres. En cada uno de estos dos últimos, dos
cabinas de separación con inodoro. Un total de cinco lav abos en total. Terminaciones interiores y  ex teriores a de-
cidir por la D.F. Completamente instalado, conectado a las redes de suminsitro y  saneamiento, y  en funcionamien-
to.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL EUROS

D39SA401     Ud  FUENTE PARA BEBER EN FUNDICIÓN                                  
Ud. Suministro y  colocación de fuente para beber de 1,07 m. de altura y  0,38 m. de diámetro de pileta, en fundi-
ción de hierro, incluso anclaje, acometida y  desagüe.

U01FR011     1,000 Hr  Peón especializado jardinero                                    10,20 10,20
U01FR013     1,000 Hr  Peón ordinario jardinero                                        9,00 9,00
U40VA160     1,000 Ud  Fuente para beber hierr.fund.                                   622,29 622,29
A02AA510     0,100 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 88,80 8,88
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    650,40 19,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 669,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D39SA426     Ud  MÓDULO APARCAMIENTO BICICLETA                                   
Ud. Suministro y  colocación de módulo aparcamiento de bicicletas para 6 unidades.

U01FR011     0,250 Hr  Peón especializado jardinero                                    10,20 2,55
U01FR013     0,250 Hr  Peón ordinario jardinero                                        9,00 2,25
U40VA355     1,000 Ud  Soporte bicicletas 6 uds.                                       209,51 209,51
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    214,30 6,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06070        ml  VALLA ACERO INOXIDABLE                                          
Ml. Valla con postes de fundición (cada dos metros) y  tres tubulares de acero inox idable (de 51 y  34 mm de diá-
metro, y  2mm de espesor), tipo VALLA LUNA VVC02, o similar, con anclajes atornillados, i.p.p. de pequeños ma-
teriales. Totalmente terminado y  colocado.

U01AA007     0,250 Hr  Oficial primera                                                 14,80 3,70
U01AA009     0,250 Hr  Ay udante                                                        13,76 3,44
MAT0022H     1,000 ml  Valla inox                                                       97,00 97,00
MAT0023H     1,000 ud  Pequeño mat                                                     15,00 15,00
%0600003     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   119,10 3,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 010  SEÑALIZACIÓN                                                    
D37XD901     M2  PINTURA SOLERA HORMIGÓN                                         

M2. Pintura sobre solera hormigón con pintura epox i especial TOLUE color, 3 manos, (última con TOLUE concen-
trado).

U01AA007     0,050 Hr  Oficial primera                                                 14,80 0,74
U01AA011     0,050 Hr  Peón suelto                                                     13,58 0,68
U38XD910     0,800 Lt  Pintura TOLUE color                                             4,00 3,20
U38XD911     0,200 Lt  Pintura TOLUE concentrado                                       5,00 1,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,60 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D37XA001     Ud  MARCAJE LÍNEAS FÚTBOL                                           
Ud. Pintados de líneas para marcaje de fútbol, con pintura de  poliuretano, con las medidas reglamentarias de la
Federación y  Consejo Superíor de Deportes, totalmente terminado.

U38XA001     1,000 Ud  Marcado líneas Futbol-Sala                                      480,00 480,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    480,00 14,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 494,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

D37XA021     Ud  MARCAJE LÍNEAS BOLEIVOL                                         
Ud. Marcado de líneas de juego, con poliuretano, para v oleibol con las medidas reglamentarias de la Federación y
el Consejo Superíor de Deportes, totalmente terminado.

U38XA051     1,000 Ud  Marcado líneas Boleiv ol                                         225,00 225,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    225,00 6,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D37XA031     Ud  MARCAJE LÍNEAS BALONCESTO                                       
Ud. Marcado de líneas de juego, con poliuretano, para baloncesto con área de 3 puntos y  medidas reglamentarias
de la Federación y  Consejo Superíor de Deportes, totalmente terminada.

U38XA031     1,000 Ud  Marcado líneas Baloncesto                                       480,00 480,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    480,00 14,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 494,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

D38IA020     M2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                    
M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y  microesferas de v idrío, con máquina autopropulsada.

U01AA006     0,049 Hr  Capataz                                                         15,65 0,77
U01AA007     0,100 Hr  Oficial primera                                                 14,80 1,48
U01AA011     0,400 Hr  Peón suelto                                                     13,58 5,43
U39VA002     0,720 Kg  Pintura marca v ial acrílica                                     2,07 1,49
U39VZ001     0,480 Kg  Esferitas de v idrio N.V.                                        1,00 0,48
U39AG001     0,100 Hr  Barredora nemát autropopulsad                                   7,00 0,70
U39AP001     0,100 Hr  Marcadora autopropulsada                                        6,40 0,64
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    11,00 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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D38IA030     Ml  MARCA VIAL 10 CM.                                               
Ml. Marca v ial reflex iv a de 10 cm., con pintura reflectante y  microesferas de v ídrío, con máquina autopropulsada.

U01AA006     0,001 Hr  Capataz                                                         15,65 0,02
U01AA007     0,001 Hr  Oficial primera                                                 14,80 0,01
U01AA011     0,002 Hr  Peón suelto                                                     13,58 0,03
U39VA002     0,072 Kg  Pintura marca v ial acrílica                                     2,07 0,15
U39VZ001     0,048 Kg  Esferitas de v idrio N.V.                                        1,00 0,05
U39AG001     0,001 Hr  Barredora nemát autropopulsad                                   7,00 0,01
U39AP001     0,001 Hr  Marcadora autopropulsada                                        6,40 0,01
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    0,30 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

D38IA040     Ml  MARCA VIAL 15 CM.                                               
Ml. Marca v ial reflex iv a de 15 cm., con pintura reflectante y  microesferas de v ídrío, con máquina autopropulsada.

U01AA006     0,001 Hr  Capataz                                                         15,65 0,02
U01AA007     0,004 Hr  Oficial primera                                                 14,80 0,06
U01AA011     0,006 Hr  Peón suelto                                                     13,58 0,08
U39VA002     0,108 Kg  Pintura marca v ial acrílica                                     2,07 0,22
U39VZ001     0,072 Kg  Esferitas de v idrio N.V.                                        1,00 0,07
U39AG001     0,002 Hr  Barredora nemát autropopulsad                                   7,00 0,01
U39AP001     0,002 Hr  Marcadora autopropulsada                                        6,40 0,01
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    0,50 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 011  GESTIÓN DE RESÍDUOS                                             
EGR00010     Ud  PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS                              

Ud. Presupuesto de ejecución material resultante del Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y  Demoli-
ción.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.944,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 012  SEGURIDAD Y SALUD                                               
ESS001       Ud  PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD                                   

Ud. Presupuesto de ejecución material de medidas de Seguridad y  Salud en la obra, conforme al Estudio de Segu-
ridad y  Salud de este proy ecto.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51.009,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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